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ESITO  PROVVISORIO PROCEDURA NEGOZIATA 

Descrizione dei lavori:   S.P. 467 DI SCANDIANO KM 20+900. LAVORI DI RICOSTRUZIONE
DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL VIADOTTO SUL FIUME SECCHIA 3° LOTTO.   
C.I.G. :7502464D23  C.U.P.: G41B18000070001.

Importo  totale lavori a corpo a base d’appalto - €  86.219,61 (IVA esclusa)  di cui € 82.770,83 per lavori   ed
€.3.448,78  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’appalto;

Procedura  di  scelta  del  contraente:  procedura  negoziata  con  gara  informale  ai  sensi
dell’art.36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016

Data gara informale: 13/06/2018
Imprese invitate  : n. 12
Imprese partecipanti:  n. 2

Impresa provvisoriamente aggiudicataria:

INFRASTRUTTURE STRADALI SRL. Via Dei Glicini n. 5 - Cancello ed Arnone (P.I. 02464440607)

Ribasso  offerto: 41%
Importo di aggiudicazione: 

€ . 52.283,57  (di cui  €. 48.834,79 per lavori ed € 3.448,78 per oneri di sicurezza).

Direttore Lavori : Ing. Eugenio Santi

(*) salvo revoca in caso di riscontro negativo a carico della stessa in esito ai controlli sulle dichiarazioni rese
ai sensi del D.P.R. 445/00, in corso di espletamento. 

Si  precisa  che  il  presente  avviso  non  costituisce  autorizzazione  allo  svincolo  della  garanzia  a  corredo
dell’offerta  (cauzione  provvisoria)  avente  validità  180  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione
dell’offerta.

La Commissione sottoporrà a verifica l'offerta provvisoriamente aggiudicataria  in quanto  anormalmente
bassa ai sensi dell'art. 97  del D.Lgs.50/2016.

                                                                                      F.to   Il  Responsabile del procedimento
                                                                                                     Dott. Luca Rossi

Modena, 13/06/2018
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