



PROVINCIA DI MODENA

Area Lavori Pubblici

Direttore Ing. Alessandro Manni

Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

ISTITUTO GALILEI DI MIRANDOLA (MO): PROGETTO DI RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012.

PROGETTO ESECUTIVO

RIFERIMENTO ELABORATO

AR 11

SCHEMA DI CONTRATTO

PROT. n°

SCALA

DATA

Marzo 2014

CL.

revisione

data

descrizione

redatto

controllato

approvato

00

marzo 2014

Progetto esecutivo

LR

MR

GT

DEL

FASC.

SUB



ubicazione intervento

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Alessandro Manni

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA



ARCH. GUIDO TASSONI

VIA A. EINSTEIN N. 9 INT. 4 - 42122 REGGIO EMILIA
TEL. 0522/268206 - FAX. 0522/392992
P.IVA 01428620353 - E_MAIL INFO@ESATECNA.COM

PROGETTAZIONE STRUTTURALE



ARCH. GUIDO TASSONI

VIA A. EINSTEIN N. 9 INT. 4 - 42122 REGGIO EMILIA
TEL. 0522/268206 - FAX. 0522/392992
P.IVA 01428620353 - E_MAIL INFO@ESATECNA.COM

STUDIO DI INGEGNERIA GUIDETTI - SERRI

VIA C. CADOPPI N. 14 - 42124 REGGIO EMILIA
TEL. 0522/439734 - FAX. 0522/580006
P.IVA 01934740356 - e_mail info@studiodcgs.it

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA



STUDIO ASSOCIATO PERLINI E VERONA

VIA VITTORINO DA FELTRE, 6 - 46100 MANTOVA
TEL. 0376/292742 - FAX. 0376/291287
P.IVA 01886190204/01886210200 - E_MAIL INFO@STUDIOPERLINI.IT

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE



ARCH. GUIDO TASSONI

VIA A. EINSTEIN N. 9 INT. 4 - 42122 REGGIO EMILIA
TEL. 0522/268206 - FAX. 0522/392992
P.IVA 01428620353 - E_MAIL INFO@ESATECNA.COM

- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI .

L'anno duemila , il giorno

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in
Viale Martiri della Libertà n. 34,

avanti a me Dott. Giovanni Sapienza, Segretario
Generale della Provincia di Modena, in veste di
ufficiale rogante, si sono presentati i signori:

\$dirigente\$

per dare esecuzione alla propria \$tipo1\$ n.

\$delibera1\$ del \$data delibera1\$;

\$dati-controparti\$

Detti comparenti, della cui identità personale sono
certo, mi invitano a ricevere questo atto in
relazione al quale

SI PREMETTE

-che con \$tipo\$ del Dirigente del Servizio /
Direttore dell'Area , n. \$delibera\$ in data
\$data delibera\$, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di cui all'oggetto (CUP)
per un importo complessivo di € \$importo progetto\$;

- che in seguito a procedura aperta / negoziata, con

\$tipol\$ **dello stesso dirigente** n. \$delibera1\$ del \$data delibera1\$, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla sopracitata ditta, per il corrispettivo di € \$importo euro\$ più I.V.A.;

QUANDO CON LA DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO SI AFFIDANO I LAVORI

- che con la citata determinazione i lavori sono stati aggiudicati al , per il corrispettivo di € (virgola) più I.V.A.;

SE C'E' ANCHE UNA PERIZIA DI VARIANTE

- che con determinazione n. del il , , ha approvato la perizia di variante e suppletiva ed il verbale di concordamento contenente n. () categorie di nuovi prezzi non previsti nel progetto originario, affidando nel contempo i nuovi e maggiori lavori alla suddetta impresa per un importo di € ();

SE C'E' LA LIBERATORIA ANTIMAFIA

- che la Provincia di Modena ha acquisito in data la liberatoria provvisoria di informazione antimafia rilasciata in data dalla Prefettura di Modena, ai sensi delle Linee Guida antimafia di cui all'art. 5 bis della Legge 1° agosto 2012, n. 122;

SE C'E' L'ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST

- che la suddetta impresa risulta iscritta a far data dal negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, istituiti presso la Prefettura di Modena, ai sensi delle Linee Guida antimafia di cui all'art. 5 bis della Legge 1° agosto 2012, n. 122;

- che in data è stato emesso il Documento unico di regolarità contributiva dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della sede di ;

COMUNICAZIONE:

- che la Provincia di Modena ha acquisito agli atti, relativamente alle ditte e , le comunicazioni di cui all'art. 87 del D.lgs 159/2011, rilasciate dalla/e Prefettura di rispettivamente in data e ;

INFORMAZIONE:

- che la Provincia di Modena ha:

1. acquisito agli atti, relativamente alle ditte e , le informazioni di cui all'art. 91 del D.lgs 159/2011, rilasciate dalla/e Prefettura di rispettivamente in data e ;

2. inoltrato in data alle Prefetture di

e di la richiesta di informazione antimafia relativamente alle ditte e ed è trascorso il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.lgs 6.9.2011 n. 159;

ANTIMAFIA + DURC:

- che la Provincia di Modena ha acquisito agli atti:
 - le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, rilasciate dalle Prefetture di e rispettivamente in data e ;
 - i documenti unici di regolarità contributiva emessi degli Sportelli Unici Previdenziali della e rispettivamente in data e ;
- che per ciò che riguarda una più dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, anche con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano all'allegato capitolato speciale d'appalto;
- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data /odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente

atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

alla ditta \$controparte\$ l'appalto dei lavori .

SE C'E' ANCHE UNA PERIZIA DI VARIANTE

alla ditta \$controparte\$:

- a) l'appalto dei lavori .
- b) i nuovi e maggiori lavori di cui alla perizia di variante approvata con la richiamata determinazione n. del .

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto la piena osservanza dei seguenti documenti:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto,
- b) Elenco prezzi unitari,
- c) (eventuale) Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI),**
 - a) **Elenco nuovi prezzi unitari della perizia di variante,**

che, in copia conforme all'originale, si allegano al presente atto, rispettivamente sotto le lettere),) e) per formarne parte integrante e sostanziale;

- b) **Elaborati grafici progettuali e relazioni, sia del progetto esecutivo sia della perizia di**

variante,

d) Piano di Sicurezza e di coordinamento, **(eventuale)** le proposte integrative al Piano stesso e Piano operativo di Sicurezza; **oppure** Piano Sostitutivo di Sicurezza e relativo Piano operativo, predisposti dall'Appaltatore,

e) Cronoprogramma,

f) **SOLO PER CONTRATTI SUPERIORI AD € 250.0000, (CONTROLLARE SEMPRE IL BANDO DI GARA/LETTERA INVITO)** Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Modena e l'Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e relative disposizioni operative contenute nelle Linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 426 del 22/11/2011.

g)

che controfirmati dalle parti sono conservati dalla Provincia di Modena;

h) Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 **(da richiamare solo se previsto nel Bando o nell'invito/capitolato).**

Il corrispettivo dell'appalto, tenuto conto anche della perizia di variante e suppletiva, è di complessivi € \$importo euro\$ più I.V.A. di cui:

- a)- € \$per lavori\$ per lavori;
- b)- € \$per oneri\$ per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore ad € () .

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire **nei rapporti con la/le società mandante/i e con la/le società esecutrice/i**, nei contratti con subappaltatori e

subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Per la lavori da consegnare:

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni () naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna in data che qui si intende integralmente riportato, e devono essere ultimati entro () giorni naturali e consecutivi.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari allo

per mille dell'importo contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante n. rilasciata dalla - agenzia di - in data per € \$cauzione euro\$ pari al % (per cento) dell'importo del presente contratto, **che viene controfirmata dalle parti.**

SE C'E' L'ADEGUAMENTO A SEGUITO DELLA PERIZIA

Detto importo è stato elevato, per effetto della perizia di variante e suppletiva, ad € (virgola) con appendice n. in data .

L'appaltatore ha comunicato, **con riferimento sia alla ditta capogruppo che alla ditta mandante / con riferimento alla/e ditta/e esecutrice/i** i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, **ove nominato**, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli

obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza numero _____ rilasciata dalla _____ - agenzia di _____ - in data _____, **successivamente integrata con atto di variazione in data _____**, per un massimale di € \$assicurazione esecuzione\$ per danni di esecuzione e per un massimale di € \$assicurazione civile\$ per responsabilità civile verso terzi, **che viene controfirmata dalle parti.**

SE E' STATA CITATA LA LIBERATORIA ANTIMAFIA OPPURE QUANDO NON C'E' L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA MA SONO TRASCORSI 45 GIORNI

In relazione alla **liberatoria provvisoria / alla richiesta di informazione antimafia** richiamata in premessa, il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena, presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base all'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena - Ufficio Territoriale di Modena n. 7509/2010 del 18/02/2010.

I componenti dispensano me Segretario dalla lettura degli allegati dichiarandomi di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia; ne ho dato lettura ai componenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me lo firmano, unitamente

all'allegato / agli allegati, con firma digitale, in relazione alla quale attesto che:

- utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data da Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni, valido fino al e non revocato,

- il signor utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data da, valido fino al e non revocato.

L'atto consta di pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA -

LA DITTA AGGIUDICATARIA -

IL SEGRETARIO GENERALE -