

PROVINCIA DI MODENA

Viale Martiri della Libertà, 34 - 41100 Modena



C						
B						
A						
-	LUGLIO 2021	Emissione	-	EXUP	EXUP	EXUP
REV.	DATA	EMISSIONE/AGGIORNAMENTO	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Progetto

LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE DI VIA BOLOGNA. SECONDO E TERZO STRALCIO

Livello di progettazione

PROGETTO DEFINITIVO

RTP AGGIUDICATARIO
Capogruppo Mandataria



EXUP s.r.l.
via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)
tel. 075 941 58 71 info@exup.it www.exup.it



Mandante



Dott. Geol. GIORGIO PIAGNANI
via Vittorio Veneto, 14 - 06083 Bastia Umbra (PG)
tel. 075 372 31 77

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Matteo LUCARELLI

RILIEVI E SICUREZZA
Geom. Giacomo PALAZZINI

IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO E ACUSTICA
Ing. Michele MAGRINI ALUNNO

ARCHITETTURA E PAESAGGISTICA
Arch. Diego GIUBILEI
Arch. Eugenia CECCHETTI

STRUTTURE E GEOTECNICA
Ing. Emanuele MARCHEGGIANI

IMPIANTISTICA E ANTINCENDIO
Ing. Francesco VITALI

GEOLOGIA E GEOFISICA
Geol. Giorgio PIAGNANI

PROVINCIA DI MODENA
RUP
Ing. Annalisa Vita
Direttore dell'Area Tecnica

Nome file
20064_Impaginazione PD.pln

Commessa
20064

Scala

Elab
d-EC

Oggetto

ELABORATI CONTABILI
Quadro economico

Tav

01

Liceo "A.F. FORMIGGINI" - via Falcone e Borsellino - 41049 Sassuolo (MO)

Intervento di Ampliamento secondo e terzo stralcio

Progetto Definitivo

Quadro Tecnico Economico

	MIT 2019 G89F18000920001	Mutui BEI 2018 G89F18000920001	DM 62/2021 G84E21000430001	Totale
A Lavori a corpo				
a.1 OG1 - strutture	0,00	800.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00
a.2 OG1 - edilizia	0,00	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00
a.3 OS3 impianti idrici ed antincendio	0,00	30.000,00	100.000,00	130.000,00
a.4 OS28 impianti riscaldamento	0,00	80.000,00	100.000,00	180.000,00
a.5 OS30 impianti elettrici	0,00	90.000,00	200.000,00	290.000,00
a.6 OG1 - oneri di sicurezza	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Totale	0,00	1.900.000,00	2.700.000,00	4.600.000,00
B Somme a disposizione				
b.1 Lavori in economia (Iva 22%)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
b.2 Imprevisti (Iva 10%)	0,00	23.259,26	49.909,96	73.169,22
b.3 Allacciamenti (Iva 22%)	0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
b.4 Indagini gegnostiche (Iva 22%)	12.869,59	0,00	0,00	12.869,59
b.5 Indagini e spese per la redazione del progetto (Iva 22%)	40.715,99	0,00	0,00	40.715,99
b.6 Spese tecniche progetto preliminare-definitivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	19.770,29	4.942,57	0,00	24.712,87
b.7 Spese tecniche progetto preliminare-definitivo integrazione (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	8.984,04	2.246,01	0,00	11.230,06
b.8 Spese tecniche progetto esecutivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0,00	23.725,19	0,00	23.725,19
b.10 Spese tecniche per DL e CSE (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0,00	0,00	188.032,00	188.032,00
b.10 Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0,00	0,00	0,00	0,00
b.11 Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
b.12 Spese per accertamenti di laboratorio per il cantiere (Iva 22%)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
b.13 Spese per accertamenti di laboratorio per il collaudo (Iva 22%)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
b.14 Incentivo (Iva 0%)	0,00	38.000,00	54.000,00	92.000,00
b.15 Spese ANAC (Iva 0%)	0,00	600,00	600,00	1.200,00
b.16 Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale	82.339,92	99.773,04	449.541,96	631.654,91
C IVA				
c.1 Iva su lavori (10%)	0,00	190.000,00	270.000,00	460.000,00
c.2 Iva su lavori in economia (22%)	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
c.3 Iva su imprevisti (10%)	0,00	2.325,93	4.991,00	7.316,92
c.4 Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%)	11.788,83	1.100,00	7.700,00	20.588,83
c.5 Iva su spese tecniche (22%)	6.325,95	6.801,03	41.367,04	54.494,03
Totale	18.114,78	200.226,96	350.458,04	568.799,77
	<i>arrotondamenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
D TOTALE	100.454,70	2.200.000,00	3.500.000,00	5.800.454,69