



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena


**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FABBRICATI, PATRIMONIO, VERDE**

Nr. 556 DEL 28/06/2023

OGGETTO:	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2. - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA IN VIA DORANDO PIETRI 13/A A MIRANDOLA (MO) -CUP: I84E22000490006 - CUI: L00270570369202200011 - RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE
-----------------	---

nr. proposta 21597

OGGETTO:	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.2. - Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU: Intervento di ampliamento della scuola primaria "Dante Alighieri" per la realizzazione di una mensa in via Dorando Pietri 13/A a Mirandola (MO) -CUP: I84E22000490006 - CUI: L00270570369202200011 - Rettifica determinazione a contrarre.
-----------------	---



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che: si rende necessario un intervento da parte dell'Amministrazione mediante l'ampliamento del plesso scolastico "Dante Alighieri" per realizzare una mensa scolastica al fine di sopperire a tale mancanza ed offrire un servizio necessario a rispondere alle esigenze future di estensione del corso a tempo pieno a cinque classi;

Richiamate:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 23/06/2023 di approvazione del progetto definitivo esecutivo dell'intervento di ampliamento della scuola primaria "Dante Alighieri" per la realizzazione di una mensa in via Dorando Pietri 13/A a Mirandola (MO), dal quale si evince il seguente quadro finanziario:

	Importo
Contributo assegnato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 di cui al Decreto del Direttore Generale 8 giugno 2022, n. 19	€ 436.560,00
Preassegnazione nell'ambito del PNRR di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze Rif. MEF-RGS-RR 124 del 13/03/2023	€ 43.656,00
Importo totale contributo PNRR finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU (previa ricezione da parte del Ministero della comunicazione di autorizzazione alla variazione del quadro economico in aumento rif. art. 9 dell'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto l'11/10/2022 tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Comune di Mirandola in risposta a ns. nota prot. 23537 del 13/06/2023)	€ 480.216,00
Importo lavori finanziato con risorse proprie del Comune	€ 421.384,00
Importo totale dell'intervento	€ 901.600,00

- la determinazione n. 538 del 23/06/2023, che si ritiene qui integralmente richiamata, con la quale si disponeva di procedere all'affidamento dei lavori per l'intervento di ampliamento della scuola primaria "Dante Alighieri" per la realizzazione di una mensa in via Dorando Pietri 13/A a Mirandola (MO), che prevede un una spesa complessiva pari ad € 901.600,00, di cui € 570.846,88 per lavori, € 35.600,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed € 295.152,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato per € 480.216,00 con

risorse del PNRR (Missione 4-Componente 1-Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense") e per € 421.384,00 con risorse dell'Amministrazione comunale, mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L.120/2020 come modificato dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, valutando le offerte mediante criterio del minor prezzo (offerta al massimo ribasso), ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DL 76/2020 convertito nella L. 120/2020;

Rilevato che in suddetta determinazione erroneamente si subordinava l'avvio dei lavori all'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza Archeologica per le belle Arti ed il Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 42/2004 e dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto della dichiarazione rilasciata dal progettista incaricato trasmessa con Prot. PEC n. 25849 del 28/06/2023, allegata alla presente (all.1), dalla quale si evince che gli scavi previsti non scendono ad una quota maggiore di 0,50 m e pertanto conformi con il RUE del Comune di Mirandola (Articolo 2.2 Punto 8) e che non necessitano di verifica preventiva di interesse archeologico.

Pertanto, si ritiene di rettificare suddetta determinazione a contrarre n. 538 del 23/06/2023, stralciando la parte in cui subordina l'avvio dei lavori all'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza Archeologica per le belle Arti ed il Paesaggio;

Visti:

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipula del contratto da parte del Responsabile del Procedimento, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle P.A. e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante nella determina a contrarre individui, oltre agli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- gli elaborati del progetto dell'intervento che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione agli atti del Servizio Fabbricati e Verde;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., così come modificato dalla legge n. 120 del 11/09/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», cosiddetto Decreto Semplificazioni) e successiva legge n. 108 del 29/07/2021 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 31 maggio 2021 n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);
- la Legge 21 aprile 2023 n. 41 recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*;
- l'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, che in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, prevede che le Stazioni Appaltanti procedano all'affidamento dei lavori di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria con procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici nel rispetto

di un criterio di rotazione degli inviti;

Vista inoltre la Delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 30/11/2022 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'attività di Stazione Unica Appaltante da parte della Provincia di Modena a favore del Comune di Mirandola per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, con attribuzione di tutte le relative funzioni e competenze, Prot. invio della convenzione n. 40021 del 01/12/2022;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Servizio Fabbricati e Verde;

Individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Arch. Barbara Gozzi;

Rilevato che, in capo al responsabile del procedimento, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Visti:

- l'art. 67 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27 febbraio 2023 d'approvazione del bilancio di previsione 2023 - 2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2023 d'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 02 marzo 2023 d'approvazione del P.E.G. 2023 - 2025;

Ritenuto di procedere in merito;

D E T E R M I N A

di considerare le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 241/90;

- di dare atto della dichiarazione del progettista incaricato trasmessa con Prot. PEC n. 25849 del 28/06/2023, allegata alla presente (all.1), dalla quale si evince che gli scavi previsti non scendono ad una quota maggiore di 0,50 m e pertanto conformi con il RUE del Comune di Mirandola (Articolo 2.2 Punto 8) e che non necessitano di verifica preventiva di interesse archeologico;

- di rettificare la determinazione a contrarre n. 538 del 23/06/2023, che si ritiene qui integralmente richiamata, stralciando la parte in cui subordina l'avvio dei lavori all'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza Archeologica per le belle Arti ed il Paesaggio;

- di procedere all'affidamento dei lavori per l'intervento di ampliamento della scuola primaria "Dante Alighieri" per la realizzazione di una mensa in via Dorando Pietri 13/A a Mirandola (MO), che prevede una spesa complessiva pari ad € 901.600,00, di cui € 570.846,88 per lavori, € 35.600,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed € 295.152,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato per € 480.216,00 con risorse del PNRR (Missione 4-Componente 1-Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense") e per € 421.384,00 con risorse dell'Amministrazione comunale, mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L.120/2020 come modificato dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, valutando le offerte mediante criterio del minor prezzo (offerta al massimo ribasso), ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DL 76/2020 convertito nella L. 120/2020;

-

- di portare a conoscenza il Dirigente della Stazione Unica Appaltante, individuata nella Provincia di Modena, dell'adozione del presente atto per i provvedimenti di competenza quale atto di rettifica della precedente determinazione a contrarre n. 538 del 23/06/2023 già trasmessa;

- di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Ragioneria e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di sua competenza.

Il Responsabile del Servizio

MICHELA DI LEVA

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e
seguenti. D.Lgs 82/2005)*