



COMUNE DI MEDOLLA

PROVINCIA DI MODENA

Piazza della Repubblica 1 – 41036 MEDOLLA

Proposta n. 1066

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E MANUTENZIONE,
PROTEZIONE CIVILE**

N. 251 DEL 01/12/2023

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI CAMURANA CUP J76J14000100002-APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO CON LE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA COMMISSIONE CONGIUNTA - DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- nei documenti programmatici annuali 2014 di questa amministrazione allegati alla Delibera di Giunta n. 92 del 15/10/2013, è stata prevista la realizzazione dell'intervento di recupero delle parti danneggiate del complesso cimiteriale della frazione di Camurana;
- l'opera è ricompresa negli interventi previsti dal Programma aggiornato delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali in base all'art.4 del D.L.74/2012, convertito in L.122/2012 e art.11 della L.R.16/2012, predisposto dalla Struttura Tecnica Del Commissario Delegato (STCD) approvato con D.G.R. n.1388 del 30/09/2013 s.m.i. e con ordinanza commissariale n.52 del 24/10/2016 e successive;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- l'opera è inoltre ricompresa negli interventi previsti dai Piani annuali 2013-14-15-16-18 "Opere Pubbliche - Beni culturali - Edilizia scolastica università" (art.4 del D.L.74/2012, convertito in l.122/2012 e art.11 della l.r.16/2012) approvati con D.G.R. n.1388 del 30/09/2013 s.m.i. e con ordinanza commissariale n.52 del 24/10/2016 e successive;
- prima degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 per il Cimitero di Camurana era stato redatto un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo a firma dell'Arch. Zoboli approvato con prot. 13410 del 05/09/2006;
- in data 22/07/2014 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, ha sottoposto a tutela il Cimitero di Camurana ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. con notifica di dichiarazione di interesse prot. 10589, assunta agli atti del Comune di Medolla con prot. 9535 del 06/08/2014;
- con determina nr. 59 del 31/07/2014 è stata affidato all'Arch. De Pietri Bruno, con studio in via Circonvallazione Sud, 50 – 41049 Sassuolo (MO), partita iva 02561950367, il servizi di progettazione preliminare e progettazione definitiva/esecutiva (del 1° stralcio) per interventi di ripristino del cimitero di Camurana;
- con successiva Determina n.124 del 09/07/2019 è stato integrato l'incarico sopracitato all'Arch. De Pietri con il servizi di progettazione definitiva/esecutiva per interventi di ripristino dell'intero complesso cimiteriale di Camurana;

Richiamati:

- La Delibera della Giunta Comunale. Nr. 62 del 23/05/2019 ad oggetto "Approvazione progetto preliminare lavori di ripristino con miglioramento sismico cimitero di Camurana CUP J76J14000100002", con cui si approvava il progetto preliminare predisposto dall'Arch. De Pietri e composto dagli elaborati assunti agli atti del Comune con prot. 13766 del 30/11/2017 e con prot. 1361 del 2/02/2018;
- La Delibera della Giunta Comunale. Nr. 110 del 17/12/2019 ad oggetto "Approvazione progetto definitivo-esecutivo lavori di ripristino con miglioramento sismico cimitero di Camurana CUP J76J14000100002", con cui si approvava il progetto definitivo-esecutivo assunto agli atti del Comune di Medolla in data 06/12/2019 con prot. 12913/6.5, così come predisposto dall'Arch. Bruno De Pietri;

Considerato inoltre che:

- gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo approvati con la sopracitata Delibera Nr. 110 del 17/12/2019 sono stati trasmessi all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 con prot.n. 13751 del 30/12/2019 al fine di ottenere il parere favorevole della Commissione Congiunta ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato n.53/2013;
- con comunicazione prot.n. 11279/2020 del 27/10/2020 la Commissione congiunta per l'esame preventivo dei progetti relativi agli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. richiedeva di regolarizzare la pratica sanando le incongruenze rilevabili tra i diversi elaborati, che non rappresentano tutti coerentemente le medesime lavorazioni;

- l'Arch. De Pietri ha provveduto a recepire le richieste della Commissione congiunta per l'esame preventivo dei progetti relativi agli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e in data 16/03/2022 ha trasmesso gli elaborati progettuali aggiornati e le risposte ai punti sollevati, assunti agli atti di questo Ente con prot.nn. 2755, 2756, 2757, 2762 e 2764;
- le integrazioni sopracitate sono state inviate alla Regione in data 19/04/2022 tramite trasmissione al sistema di conservazione del Polo Archivistico, con prot.n. 4068/2022 del 19/04/2022;
- la Commissione congiunta per l'esame preventivo dei progetti relativi agli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e con prot.n. 6587/2022 del 21/06/2022 ha trasmesso parere favorevole con richiesta di integrazioni;
- l'Arch. De Pietri ha prodotto le integrazioni richieste e le ha trasmesse al comune di Medolla con prot.n. 12976 del 23/11/2022 e successivo prot.n. 13748 del 13/12/2022;
- le integrazioni sopracitate sono state inviate alla Regione in data 05/01/2023 tramite trasmissione al sistema di conservazione del Polo Archivistico, con prot.n. 113/2023 del 05/01/2023;
- in data 22/03/2023 l'Arch. De Pietri ha trasmesso a questo Ente l'attestazione della conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni 2018 e la revisione della relazione di calcolo strutturale, per conformarsi all'aggiornamento delle NTC;

Viste:

- l'Autorizzazione rif.n. 34.43.01/84 ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, assunta agli atti di questo Ente con prot.n. 3767/2023 del 07/04/2023;
- la Comunicazione di autorizzazione sismica ai sensi dell'art.12, comma 6, della L.R. n. 19 del 2008, Pratica Sismica n. 370, prot. gen. 13/07/2020.0500880.U, pervenuta dall'Area Geologia, Suoli e Sismica della regione Emilia Romagna e assunta agli atti di questo Ente con prot.n. 5356 del 22/05/2023;
- l'Attestazione di Congruità della Spesa ai sensi dell'art. 5 comma 12 del Regolamento (D.G.R. 1051/2022 e Ordinanza 11/2022 – Allegato "E") ai fini dell'assegnazione delle risorse, per un importo pari ad euro € 1.916.492,90, da parte del Commissario Delegato per la Ricostruzione, Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012, assunta agli atti di questo Ente con prot.n. 5191/2023 del 16/05/2023;

Valutato che a seguito delle decurtazioni al computo metrico riportate nell'Attestazione Di Congruità Della Spesa sopracitata, sono stati adeguati il Computo Metrico, il Quadro economico, l'Elenco prezzi e l'Analisi nuovi prezzi, aggiornati e trasmessi dall'Arch. De Pietri con prot.n. 5653 del 29/05/2023;

Visto il Decreto n. 1024 del 01/08/2023 del Commissario Delegato ad oggetto: "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali – Piani Annuali 2013-2014-2015-2016-2018 delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali. -Assegnazione finanziamenti per esecuzione del seguente intervento: N. ord. 54 - Comune di Medolla (MO) - Cimitero di Camurana - importo contributo €

1.916.492,90” che decreta di assegnare al Comune di Medolla (MO), il finanziamento per complessivi € 1.916.492,90 dell'intervento N.ord. 54 “Cimitero di Camurana”, Via Bruino n.103, nel Comune di Medolla (Allegato 86 parte integrante e sostanziale del presente atto);

Considerato che in ottemperanza al D.Lgs 36/2023, che ha sostituito il precedente codice dei contratti, è stato trasmesso dall'Arch. De Pietri il Capitolato Speciale di appalto, aggiornato per la parte amministrativa, assunto agli atti con prot.n.12140/2023 del 20/11/2023;

Visto il progetto definitivo/esecutivo, già approvato con Delibera della Giunta Comunale. Nr. 110 del 17/12/2019, e completo e aggiornato a seguito:

- delle integrazioni richieste dalla Commissione congiunta per l'esame preventivo dei progetti relativi agli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. con comunicazione prot.n. 11279/2020 del 27/10/2020 e ancora con prot.n. 6587/2022 del 21/06/2022,
- delle decurtazioni fatte dal Commissario Delegato Per La Ricostruzione Agenzia Regionale Per La Ricostruzione Sisma 2012 con Attestazione Di Congruità Della Spesa prot.n. 5191/2023 del 16/05/2023,
- dal Capitolato Speciale di appalto aggiornato ai sensi del D.Lgs 36/2023; composto pertanto dai seguenti elaborati (parte integrante e sostanziale del presente atto):

NUMERO	NOME ELABORATO
1	ELENCO ELABORATI
2	STATO DI FATTO: INQUADRAMENTO
3	STATO DI FATTO: DATAZIONE AMPLIAMENTI
4	STATO DI FATTO: PLANIMETRIA
5	STATO DI FATTO: PLANIMETRIA OVEST
6	STATO DI FATTO: PLANIMETRIA EST
7	STATO DI FATTO: STRUTTURE DI COPERTURA
8	STATO DI FATTO: PIANTA COPERTURA
9	STATO DI FATTO: INDAGINI E RILIEVO DEL DANNO ALA SUD
10	STATO DI FATTO: INDAGINI E RILIEVO DEL DANNO ALA OVEST - PARTE 1
11	STATO DI FATTO: INDAGINI E RILIEVO DEL DANNO ALA OVEST - PARTE 2
12	STATO DI FATTO: INDAGINI E RILIEVO DEL DANNO ALA OVEST - PARTE 3
13	STATO DI FATTO: INDAGINI E RILIEVO DEL DANNO ALA NORD
14	STATO DI FATTO: INDAGINI E RILIEVO DEL DANNO ALA EST - PARTE 1
15	STATO DI FATTO: INDAGINI E RILIEVO DEL DANNO ALA EST - PARTE 2
16	STATO DI FATTO: PROSPETTI INTERNI NORD E SUD
17	STATO DI FATTO: PROSPETTI INTERNI EST E OVEST
18	STATO DI FATTO: PROSPETTI ESTERNI NORD E SUD
19	STATO DI FATTO: PROSPETTI ESTERNI EST E OVEST
20	STATO DI FATTO: SEZIONI
21	STATO DI FATTO: SEZIONI CHIESA
22	STATO DI FATTO: INTERVENTI POST SISMA
23	STATO DI FATTO: VERIFICA DELLA MURATURA FUORI PIOMBO
24	STATO DI FATTO: PRELIEVI ANALISI AMIANTO
25	PROGETTO STRUTTURALE: INTERVENTO MURATURA ALA OVEST

26	PROGETTO STRUTTURALE: INTERVENTO MURATURA SOTTOTETTO ALA OVEST
27	PROGETTO STRUTTURALE: INTERVENTO MURATURA SOTTOTETTO ALA EST
28	PROGETTO STRUTTURALE: INTERVENTO COPERTURE
29	PROGETTO STRUTTURALE: INTERVENTI PROSPETTI
30	PROGETTO STRUTTURALE: INTERVENTI SEZIONI 1
31	PROGETTO STRUTTURALE: INTERVENTI SEZIONI 2
32	PROGETTO STRUTTURALE: INTERVENTI SEZIONI 1: SINOTTICA
33	PROGETTO STRUTTURALE: INTERVENTI SEZIONI 2: SINOTTICA
34	PROGETTO STRUTTURALE: FASCICOLO INTERVENTO CONSOLIDAMENTO
35	PROGETTO STRUTTURALE: PARTICOLARI COPERTURA IN LEGNO
36	PROGETTO STRUTTURALE: PARTICOLARE MANTO COPERTURA
37	PROGETTO STRUTTURALE: PROGETTO PLANIMETRIA
38	PROGETTO STRUTTURALE: PROGETTO PLANIMETRIA OVEST
39	PROGETTO STRUTTURALE: PROGETTO PLANIMETRIA EST
40	PROGETTO STRUTTURALE: SINOTTICA PIANO TERRA
41	PROGETTO STRUTTURALE: PROSPETTI INTERNI
42	PROGETTO STRUTTURALE: PROSPETTI INTERNI CON SINOTTICA
43	PROGETTO STRUTTURALE: PROSPETTI ESTERNI
44	PROGETTO STRUTTURALE: PROPOSTA TINTEGGI
45	PROGETTO STRUTTURALE: BARRIERE ARCHITETTONICHE
46	PROGETTO STRUTTURALE: PIANTA COPERTURA CON LINEA VITA
47	PROGETTO STRUTTURALE: STATO DI PROGETTO PAVIMENTAZIONI
48	PROGETTO STRUTTURALE: LOCULI TEMPORANEI
49	PROGETTO STRUTTURALE: VIALETTI E MARCIAPIEDI
50	PROGETTO STRUTTURALE: ABACO SERRAMENTI CAPPELLA
51	PROGETTO STRUTTURALE: SOTTOPORTICO OVEST: RISANAMENTO LOCULI
52	PROGETTO STRUTTURALE: RILIEVO DEL DANNO ALTARE CAPPELLA E PROPOSTA D'INTERVENTO
53	RELAZIONE TECNICA: ILLUSTRATIVA
54	RELAZIONE TECNICA: BARRIERE ARCHITETTONICHE
55	RELAZIONE TECNICA: ANALISI STRATIGRAFICHE
56	RELAZIONE TECNICA: CROMIE E TINTEGGI
57	RELAZIONE TECNICA: ELENCO PREZZI
58	RELAZIONE TECNICA: ANALISI NUOVI PREZZI
59	RELAZIONE TECNICA: COMPUTO METRICO
60	RELAZIONE TECNICA: QUADRO ECONOMICO
61	RELAZIONE TECNICA: CAPITOLATO D'APPALTO PARTE TECNICA
62	RELAZIONE TECNICA: CAPITOLATO D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA
63	RELAZIONE TECNICA: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
64	RELAZIONE TECNICA: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PAVIMENTAZIONE
65	RELAZIONE TECNICA: CALCOLO DELLE STRUTTURE
66	RELAZIONE TECNICA: PIANO DI MANUTENZIONE

67	RELAZIONE TECNICA:	SUI MATERIALI E SULLE INDAGINI CONOSCITIVE
68	RELAZIONE TECNICA:	ANALISI PRESENZA AMIANTO
69	RELAZIONE TECNICA:	GEOLOGICA
70	RELAZIONE TECNICA:	RISPOSTA ALLE INTEGRAZIONI
71	RELAZIONE TECNICA:	RISPOSTA ALLE INTEGRAZIONI
72	IMPIANTO ELETTRICO:	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
73	IMPIANTO ELETTRICO:	TAVOLA GRAFICA
74	IMPIANTO ELETTRICO:	RELAZIONE DESCRITTIVA MATERIALI
75	IMPIANTO ELETTRICO:	SCHEDA PRODOTTO ITEKA
76	SICUREZZA:	PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO
77	SICUREZZA:	ANALISI DEI RISCHI
78	SICUREZZA:	COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA
79	SICUREZZA:	CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI
80	SICUREZZA:	FASCICOLO DELL'OPERA
81	SICUREZZA:	FASE 1 PIANO DELLA SICUREZZA
82	SICUREZZA:	FASE 2 PIANO DELLA SICUREZZA
83	SICUREZZA:	FASE 3 PIANO DELLA SICUREZZA

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 28/11/2023 avente per oggetto: “LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI CAMURANA CUP J76J14000100002- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CON LE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA COMMISSIONE CONGIUNTA”, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il quadro economico generale dell'intervento che riassume tutti i costi per un importo complessivo pari ad € 1.971.200,59 e di seguito riportato:

CIMITERO DI CAMURANA			
QUADRO ECONOMICO LAVORI - DEFINITIVO - Rev09			
Opere:	RER	COF	TOTALE
A) Importo lavori			
a1) Importo lavori lotto 1	464.545,19	0,00	464.545,19
a1.1) Oneri della sicurezza lotto 1	81.721,15	0,00	81.721,15
			0,00
a2) Importo lavori lotto 2	491.327,60	0,00	491.327,60
a2.1) Oneri della sicurezza lotto 2	102.053,84	0,00	102.053,84
			0,00
a3) Importo lavori lotto 3	239.179,62	0,00	239.179,62
a3.2) Oneri della sicurezza lotto 3	35.880,08	0,00	35.880,08
Totale opere			1.414.707,48
Somme a disposizione della stazione appaltante:	RER	COF	TOTALE
B) Spese tecniche (10%)	116.510,17	7.489,83	124.000,00
b1) Progettazione	32.010,17	7.489,83	
b2) Direzione lavori, contabilità e Coord. Sicurezza	77.500,00	0,00	
b3) Collaudo statico	7.000,00	0,00	
C) Opere provvisoriali	0,00	40.751,21	40.751,21
c1) Realizzazione opere provvisoriali	0,00	38.363,21	
c2) Collaudo opere provvisoriali	0,00	2.388,00	
D) Imprevisti su lavori (comprensivi di IVA)	145.617,82	0,00	145.617,82
E) Rilievi, Sondaggi, Prove laboratorio	15.790,78	0,00	15.790,78
e1) Sondaggi	610,00	0,00	
e2) Prove materiali	2.976,80	0,00	
e3) Indagini e prove laboratorio intonaci e tinteggiature	12.203,98	0,00	
F) Spese per attività di verifica e validazione		0,00	0,00
G) Prestazioni geologiche	11.505,45	0,00	11.505,45
H) ANAC e AVCP	1.800,00	0,00	1.800,00
h1) Anac	600,00	0,00	
h2) Spese per pubblicità e ove previsto tassa AVCP	1.200,00	0,00	
I) IVA e Previdenza	175.600,62	6.466,65	182.067,27
i1) Previdenza 2% sucG)	230,11		
i2) Previdenza 4% su b1), b2), b3), c2)	4.660,41	393,11	
i3) IVA 22% su b1), b2), b3), G), i1), i2)	29.239,35	1.713,67	
i4) IVA10% su A), c1)	141.470,75	3.836,32	
i5) IVA 21% su c2)	0,00	521,54	
L) Allecciamenti e spostamenti	10.000,00	0,00	10.000,00
M) Incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	24.960,58	0,00	24.960,58
Totale somme a disposizione	501.785,42	54.707,69	556.493,11
IMPORTO TOTALE	1.916.492,90		1.971.200,59

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Considerato che il costo complessivo dell'intervento di € 1.971.200,59 è finanziato:

- per € 1.916.492,90 da finanziamento regionale, riconosciuto con Decreto n. 1024 del 01/08/2023 del Commissario Delegato (allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale)
- per € 54.707,69 da cofinanziamento con polizza assicurativa n.10/2313240 del 2012 Reale Mutua Ag. Carpi;

Considerato che del finanziamento regionale sono già stati incassati:

- € 40.000,00 con acc. 2014/79 al capitolo 3121.00.01
- € 65.000,00 con acc. 2018/100 al capitolo 3121.00.01 mentre i restanti € 1.811.492,90 sono da accertare al capitolo 3121.00.01 con atto successivo;

Considerato che l'opera in oggetto trova copertura finanziaria al capitolo 11060.30.02 "Manutenzioni straordinarie cimiteri - acquisto di beni immobili cimitero - manutenzioni di ripristino causa terremoto" e in particolare:

– € 54.707,69 di cofinanziamento con polizza assicurativa sono già stati spesi nel seguente modo:

- € 42.199,54 (impegno 2012-00672.001) per lavori di messa in sicurezza già pagati con mandato n. 3554/2012;
- € 3.005,06 (impegno 2012-00672.002) per collaudo opere di messa in sicurezza già pagati con mandato n. 3557/2012;
- € 9.503,09 (impegno 2019-00373.001) per prestazioni professionali già pagati con mandato n. 389/2020;

– € 52.787,65 di finanziamento regionale sono già stati spesi nel seguente modo:

- € 22.929,83 (impegno 2014-00549.001.01) per prestazioni professionali di progettazione già pagati con mandati n.3830/2014 e n. 388/2020;
- € 3.095,45 (impegno 2014-00549.002) già pagati per prestazione geologica con mandato n. 3199/2014;
- € 610,90 (impegno 2015-00787.001) già pagati per prestazione geologica con mandato n. 550/2016 (pagati € 610,00 e € 0,90 restanti in avanzo vincolato rendiconto 2016);
- € 2.976,80 (impegno 2015-00787.002) già pagati per prove materiali con mandato n. 2794/2015;
- € 17.684,67 (impegno 2019-00372.001) per prestazioni professionali già pagati con mandato n. 1321/2023;
- € 5.490,00 (impegno 2019-00372.002) già pagati per indagini stratigrafiche con mandato n. 1786/2019;

– € 1.863.705,25 sono da impegnare al capitolo 11060.30.02 "Manutenzioni straordinarie cimiteri - acquisto di beni immobili cimitero - manutenzioni di ripristino causa terremoto" con successivo atto del responsabile del procedimento;

Dato atto che il codice CUP assegnato all'intervento in oggetto è il seguente: J76J14000100002;

Dato atto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nell'affidamento dell'incarico in parola determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare ed alla perdita di finanziamenti per la ricostruzione post sisma 2012;

Il subappalto viene autorizzato dall'amministrazione, in presenza delle condizioni di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto, non è ammesso e né autorizzabile il subappalto cosiddetto "a cascata"

Vista la "Verifica del progetto definitivo/esecutivo" redatta ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. assunta agli atti del Comune con prot.n. 12260/2023 del 22/11/2023;

Vista la "Validazione del progetto definitivo/esecutivo" redatta ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. assunta agli atti del Comune con prot.n. 12271/2023 del 23/11/2023;

Visto l'Attestazione dello Stato dei Luoghi ai sensi dell'art. 41 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, verbale prot. 12645 del 01/12/2023 a seguito del sopralluogo effettuato in pari data, rilevando: l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo, attestandone il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Precisato inoltre, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in quanto trattasi di lavorazioni tra loro interconnesse e da eseguirsi su parte di un complesso esistente, la suddivisione negli elaborati progettuali riguardano esclusivamente la sequenza di esecuzione dei lavori;

Pertanto si individua per l'affidamento dei lavori in oggetto, quale modalità di scelta del contraente la procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n 10 (dieci) operatori economici ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) D.Lgs 36/2023, con il criterio del prezzo più basso;

Per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si provvederà utilizzando l'Elenco degli operatori economici costituito da codesta Amministrazione con determinazione dirigenziale dell'

Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 ed aggiornato in data 13/01/2022 con Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Amministrativa.

Visti gli artt. 25 e 29 del D.lgs. n. 36/2023, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, e la Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018) per l'utilizzo della piattaforma e-procurement SATER.

Di dare atto che, in relazione all'importo a base di gara (uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00) la stazione appaltante è tenuta a versare a favore dell'ANAC un contributo pari ad € 660,00 come indicato nella Deliberazione di ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, che trova copertura al capitolo 780.00.06 "spese diverse di pubblicazione" del B.P. 2023 ;

Di impegnare la somma € 660,00 di il trasferimento alla CUC della Provincia di Modena al capitolo 6381.00.05 "SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PUBBLICHE" del B.P. 2023;

Valutato che l'affidamento dei lavori in oggetto, avverrà, pertanto, mediante la modalità della Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005. procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 10 (dieci) operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e con il criterio del prezzo più basso;

Considerato che, per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si provvederà utilizzando l'Elenco degli operatori economici della Provincia di Modena, previo sorteggio di almeno dieci operatori economici attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Servizio;

Richiamato l'art.1 comma 9 lett.e) della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" così come modificato dall'art.41 comma 1 lettera k) del D.Lgs.97/2016, si dichiara l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità in merito al provvedimento che si propone, come previsto all'art.6 lettera c) del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 del Comune di Medolla, approvato con delibera di Giunta Comunale n.27 del 29/4/2022;

- Richiamato l'atto di conferimento di incarico di Elevata Qualificazione del Settore finanziario per le attività da svolgere a favore del Comune di Medolla, alla dott.ssa Sara Pareschi, che agisce come da provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Trasversali dell'U.C.M.A.N. Avv. Barbara Bellentani prot. n. 11393 del 02.05.2023 ;

Su proposta del Responsabile procedimento;

- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" art. comma lett. b ;

- Visti in particolare gli articoli da 178 a 185 del D.Lgs. n. 267/2000 concernenti le fasi dell'entrata e della spesa;

Dato atto che:

- il DUP 2023-2025 (documento unico di programmazione) e il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 sono stati approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 28/02/2023, secondo quanto previsto dall'allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 punti 8 e 9;
- il PEG contabile per l'anno 2023 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 02/03/2023;
- il PEG descrittivo 2023 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.59 del 25/07/2023
- il Piano delle performances per l'anno 2023 sono in fase di predisposizione;

- Visto lo Statuto comunale;

- Visto il vigente Regolamento di contabilità;

- Visto il vigente Regolamento economale;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1) Di dare atto che gli elaborati progettuali sono stati approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 28/11/2023;

2) Di avviare, per le motivazioni indicate in premessa, la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI CAMURANA CUP J76J14000100002 , per un importo a base d'appalto è € 1.195.052,41 per lavori soggetto a ribasso oltre € 219.655,07 per l'attuazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come dettagliato nel seguente quadro economico:

CIMITERO DI CAMURANA			
QUADRO ECONOMICO LAVORI - DEFINITIVO - Rev09			
Opere:	RER	COF	TOTALE
A) Importo lavori			
a1) Importo lavori lotto 1	464.545,19	0,00	464.545,19
a1.1) Oneri della sicurezza lotto 1	81.721,15	0,00	81.721,15
			0,00
a2) Importo lavori lotto 2	491.327,60	0,00	491.327,60
a2.1) Oneri della sicurezza lotto 2	102.053,84	0,00	102.053,84
			0,00
a3) Importo lavori lotto 3	239.179,62	0,00	239.179,62
a3.2) Oneri della sicurezza lotto 3	35.880,08	0,00	35.880,08
Totale opere			1.414.707,48
Somme a disposizione della stazione appaltante:	RER	COF	TOTALE
B) Spese tecniche (10%)	116.510,17	7.489,83	124.000,00
b1) Progettazione	32.010,17	7.489,83	
b2) Direzione lavori, contabilità e Coord. Sicurezza	77.500,00	0,00	
b3) Collaudo statico	7.000,00	0,00	
C) Opere provvisionali	0,00	40.751,21	40.751,21
c1) Realizzazione opere provvisionali	0,00	38.363,21	
c2) Collaudo opere provvisionali	0,00	2.388,00	
D) Imprevisti su lavori (comprensivi di IVA)	145.617,82	0,00	145.617,82
E) Rilievi, Sondaggi, Prove laboratorio	15.790,78	0,00	15.790,78
e1) Sondaggi	610,00	0,00	
e2) Prove materiali	2.976,80	0,00	
e3) Indagini e prove laboratorio intonaci e tinteggiature	12.203,98	0,00	
F) Spese per attività di verifica e validazione		0,00	0,00
G) Prestazioni geologiche	11.505,45	0,00	11.505,45
H) ANAC e AVCP	1.800,00	0,00	1.800,00
h1) Anac	600,00	0,00	
h2) Spese per pubblicità e ove previsto tassa AVCP	1.200,00	0,00	
I) IVA e Previdenza	175.600,62	6.466,65	182.067,27
i1) Previdenza 2% sucG)	230,11		
i2) Previdenza 4% su b1), b2), b3), c2	4.660,41	395,11	
i3) IVA 22% su b1), b2), b3), G), i1), i2)	29.239,35	1.713,67	
i4) IVA 10% su A), c1)	141.470,75	3.836,32	
i5) IVA 21% su c2)	0,00	521,54	
L) Allacciamenti e spostamenti	10.000,00	0,00	10.000,00
M) Incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	24.960,58	0,00	24.960,58
Totale somme a disposizione	501.785,42	54.707,69	556.493,11
IMPORTO TOTALE	1.916.492,90		1.971.200,59

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- 3) Di dare atto che sono state effettuate la verifica (verbale Prot.n. 12260/2023 del 22/11/2023), Validazione (verbale Prot.n. 12271/2023 del 23/11/2023), come disposto dall'art. 42 D.Lgs 36/2023, e Attestazione dello Stato dei Luoghi (verbale prot. 12645 del 01/12/2023);
- 4) di approvare, quale modalità di scelta del contraente , per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) D.Lgs 36/2023, la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno n 10 (dieci) operatori economici ,con il criterio del prezzo più basso;
- 5) di procedere all'individuazione di almeno 10 (dieci) operatori economici dall'Elenco degli operatori economici citato in premessa secondo le indicazioni relative alla categoria e classifica SOA
- 6) di dare atto che, ai sensi degli artt. 25 e 29 del D.lgs. n. 36/2023, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la presente procedura di gara verrà espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER;
- 7) di dare atto che non si richiederà la garanzia provvisoria di cui all'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- 8) Dato atto che il codice CUP assegnato all'intervento in oggetto è il seguente: J76J14000100002;
- 9) Di prevedere il trasferimento in forza della convenzione con la CUC della provincia delle spese anticipate per lo svolgimento della procedura di gara quale quota per l'espletamento gara, pari allo 0,08% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 8 "Oneri di adesione e incentivi tecnici per l'attività di competenza" della convenzione approvata con delibera del Consiglio dell'Unione n. 50 del 31/05/2022;
- 10) Di impegnare la somma per il trasferimento di € 660,00 quale rimborso del versamento della spesa sostenute da parte della CUC della Provincia per il contributo dovuti dalle stazioni appaltanti in favore di ANAC al capitolo 6381.00.05 "SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PUBBLICHE" del B.P. 2023;
- 11) Di dare atto che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Medolla, ai sensi dell'art. 18 del Codice;
- 12) Di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2024;
- 13) Di dare atto che il codice AUSA assegnato al Comune di Medolla è il seguente: 0000159532
- 14) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al funzionario del Servizio Finanziario dell'U.C.M.A.N., dott.ssa Sara Pareschi, che agisce come da provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Trasversali dell'U.C.M.A.N. Avv. Barbara Bellentani prot. n. 11393 del 02.05.2023 e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di sua competenza.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
GUAGLIUMI LORENZO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GUAGLIUMI LORENZO