

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
PROVINCIA DI MODENA  
COMUNE DI FANANO**



**FUTURA**  
**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

## **PROGETTO ESECUTIVO**

**RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA  
PALESTRA SCOLASTICA PIAZZALE FAIRBANKS**  
- CIG 96291691A3 - C.U.P. D69I22000080006

### **(14) QUADRO ECONOMICO**

Il professionista incaricato:  
**ING. FABIO LUGLI**

# **QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO - PROGETTO ESECUTIVO**

## **CAPO A - Somme a base d'appalto**

<b>A.1 - Lavori a misura</b>		<b>totale</b>	
A.1.1	Opere strutturali	€	371,943.16
A.1.2	Opere Edili	€	303,919.71
A.1.3	Impianti meccanici	€	94,769.49
A.1.4	impianti elettrici	€	92,000.00
<b>totale A.1</b>		€	<b>862,632.36</b>
<b>A.2 - Oneri della sicurezza</b>			
A.2.1	oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	51,994.88
<b>totale A.2</b>		€	<b>51,994.88</b>
 <b>Sommano Capo A</b>		€	<b>914,627.24</b>

## **CAPO B - Somme a disposizione**

### **B.1 - Lavori in economia e forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto**

<b>B.1.1</b>		<b>totale B.1</b>	€	<b>0.00</b>
<b>B.2 - Acquisizioni di aree</b>		<b>totale B.2</b>	€	<b>0.00</b>
B.2.1	Acquisizioni di aree	€		
<b>B.3 - Incentivi per funzioni tecniche</b>		<b>totale B.3</b>	€	<b>12,000.00</b>
B.3.1	Incentivi e polizze dipendenti	€		
<b>B.4 - Imprevisti</b>		<b>totale B.4</b>	€	<b>4,670.45</b>
B.4.1	imprevisti (I.V.A. 10%)	€	4,670.45	
<b>B.5 - Spese tecniche</b>		<b>totale B.5</b>	€	<b>78,770.00</b>
B.5.1	progettazione definitiva ed esecutiva, DL e CRE	€	60,900.00	
B.5.2	coordinamento sicurezza	€	12,870.00	
B.5.3	collaudo statico	€	5,000.00	
<b>B.6 - Spese per commissioni</b>		<b>totale B.6</b>	€	<b>2,710.00</b>
B.6.1	commissioni aggiudicatrici	€	800.00	
B.6.2	contributo all'Autorità di Vigilanza	€	410.00	
B.6.3	Contributo per spese di gara	€	1,500.00	
<b>B.7 - Accertamenti e verifiche tecniche</b>		<b>totale B.7</b>	€	<b>3,650.00</b>
B.7.1	spese per accertamenti di laboratorio		1,700.00	
B.7.2	indagini geognostiche e geofisiche		1,950.00	
<b>B.8 - Imposte</b>		<b>totale B.8</b>	€	<b>113,572.31</b>
B.8.1	IVA 10% su A + B1 + B4	€	91,929.77	
B.8.2	Inarcassa 4% su B.5,3	€	3,150.80	
B.8.3	cassa geologi 4% su B.7.2	€	78.00	
B.8.4	IVA 22% su B.5+B.7.1+B.8.2+B.8.3	€	18,413.74	
<b>B.9 - Arrotondamenti</b>		<b>totale B.9</b>	€	<b>0.00</b>
B.10	arrotondamenti	€		
<b>Sommano Capo B</b>		€	<b>215,372.76</b>	
 <b>TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO</b>		€	<b>1,130,000.00</b>	