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Capitolato speciale d’appalto (parte normativa - lavori a corpo
LAVORI DI

POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO FRA S.S. N° 12 “ABETONE - BRENNERO”
E S.P.n° 413 “ROMANA” CON NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA
IN LOCALITA’ PASSO DELL’UCCELLINO - 1° STRALCIO.
ALLARGAMENTO DELLA S.P. 413 “ROMANA” NEL TRATTO COMPRESO FRA IL
SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA E LA S.P. 13 DI CAMPOGALLIANO

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

Euro

a) Importo esecuzione lavorazioni a corpo (base d’asta) 1.251.726,40
b) Oneri per lattuazione dei piani di sicurezza 37.551,79
1) Totale appalto a corpo 1.289.278,19
c) Somme a disposizione dell’amministrazione

Interferenze con pubblici servizi 200.000,00

Imprevisti (IVA compresa) 78.645,97

acquisizione aree e immobili 130.000,00

spese tecniche 25.785,56

prove di laboratorio materiali (IVA compresa) 10.000,00

collaudi e consulenze 155.000,00

Opere in verde (IVA compresa) 9.049,08

Spese per pubblicita 8.000,00

spese per autorita lavori pubblici 600,00

I.V.A ed eventuali altre imposte 22% 283.641,20

900.721,81
2) Totale progetto 2.190.000,00
Il Progettista I1 Responsabile del Procedimento




Repertorio n. ........
[ 1) I

CONTRATTO D’APPALTO

- REPUBBLICA ITALIANA -
- Provincia di Modena -
CONTRATTO DI APPALTO per i lavori:
POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO FRA S.S. N° 12 “ABETONE - BRENNERO”
E S.P. n° 413 “ROMANA” CON NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA
IN LOCALITA’ PASSO DELL’UCCELLINO - 1° STRALCIO.
ALLARGAMENTO DELLA S.P. 413 “ROMANA” NEL TRATTO COMPRESO FRA IL
SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA E LA S.P. 13 DI CAMPOGALLIANO

L'anno duemila , 1l giorno

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Viale Martiri della Liberta n. 34,

avanti a me Dott. XX XX, Vice / Segretario Generale della Provincia di Modena, in veste di ufficiale ro-
gante, si sono presentati i signori:

$dirigente$

per dare esecuzione alla propria determinazione n. del ,

$dati-controparti$

Detti comparenti, della cui identita personale sono certo, mi invitano a ricevere questo atto in relazione
al quale

SIPREMETTE
-che con $tipo$ n. § determinazione $ in data $data determinazione$ del Dirigente del Servizio /
Direttore dell’Area ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto (CUP

- CIG ) per un importo complessivo di € $importo progetto$;

- che in seguito a procedura aperta, con $determinazione$ dello stesso direttore/dirigente n. $determina-
zione$ del $data determinazione$, i lavori sono stati aggiudicati alla sopracitata ditta, per il corrispettivo
di € $importo euro$ piu LV.A;

SE C’E’ L’ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST TERREMOTO

- che la suddetta impresa risulta iscritta a far data dal negli elenchi dei fornitori, prestatori di ser-
vizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, istituiti presso la Prefettura di
Modena, ai sensi delle Linee Guida antimafia di cui all’art. 5 bis della Legge 1° agosto 2012, n. 122;

SE C’E’ L’ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST PROVINCIALE

- che I'impresa risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi della Legge n. 190/2012 con provvedimento del Pre-
fetto di n. in data ;

SE L’ISCRIZIONE E’ IN ISTRUTTORIA/AGGIORNAMENTO

- che ’iscrizione dell’impresa appaltatrice nell’elenco di cui alla Legge n. 190/2012 / di cui all’art. 5 bis
della Legge 1° agosto 2012, n. 122, disposta con provvedimento n. del dalla Prefettura
di , mantiene la propria efficacia oltre la data di validita in quanto, come espressamente previsto
dalla Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito internet della
suddetta Prefettura risulta che ¢ in corso I’istruttoria/aggiornamento;

ACQUISIZIONE INFORMAZIONE:

- che la Provincia di Modena ha acquisito agli atti, relativamente alle ditte e , le informazioni
di cui all’art. 91 del D.1gs 159/2011, rilasciate dalla/e Prefettura di rispettivamente in data e

>

Se l'informazione antimafia non é stata emessa entro 30 giorni dalla richiesta
- che la Provincia di Modena ha inoltrato, relativamente alla ditta mediante il sistema informatico
BDNA (Banca Dati nazionale Antimafia) la richiesta di informazione antimafia, prot. n. in data
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- che ¢ trascorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs 6.9.2011 n. 159;
- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciato dall’INAIL con prot. n. ,
avente validita fino al e attestante la regolarita contributiva dell’impresa;
- che sono decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione;
- che per ci0 che riguarda una piu dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, anche con ri-
ferimento alle clausole di cui all’art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano all’allegato
capitolato speciale d’appalto;
- che il responsabile unico del procedimento e I’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita
in data :
TUTTO CIO’ PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:
la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA
alla ditta $controparte$ 1’appalto dei lavori
L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto la piena osservanza dei
seguenti documenti:

a) Capitolato Speciale d’ Appalto,

B) e,
C)  eerrreennnen R
che, in copia conforme all’originale, si allegano al presente atto, rispettivamente sotto le lettere ),
)e ) per formarne parte integrante e sostanziale.

Fanno, inoltre, parte del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti: 1)
con riferimento al progetto esecutivo:

B) e ,
2) con riferimento agli elaborati tecnici sostitutivi/integrativi al progetto esecutivo, presentati dall’appal-

tatore in sede di gara:

b) e ,
3) Piani di Sicurezza (precisare),
4) Cronoprogramma,
5) Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel
settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Modena e I’ Ammini-
strazione Provinciale in data 31/03/2011, e relative disposizioni operative contenute nelle Linee guida
approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 426 del 22/11/2011 e successiva deliberazione
n. 340 del 19/11/2013;
che controfirmati dalle parti sono conservati dalla Provincia di Modena;
6) Capitolato Generale d’ Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
in vigore ed applicabile.
11 corrispettivo dell’appalto ¢ di € $Simporto euro$ piu L.V.A. di cui:
a)- € $per lavori$ per lavori;
b)- € $per oneri$ per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.
I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribas-
so d’asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori,
raggiungeranno un importo non inferiore ad € ( )/ al % ( per cento) dell’importo
contrattuale.
La stazione appaltante provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista I’impor-
to dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L’affidatario ¢ tenuto a comunicare alla stazione appal-
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tante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo
importo.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno
effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consen-
tire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanzia-
ri di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei rapporti con la/le societa mandante/i
e con la/le societa esecutrice/i, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilita, nonché a consentire alla Provincia la ve-
rifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto la
violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Per i lavori da consegnare:

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni ( ) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di

consegna in data che qui si intende integralmente riportato, e devono essere ultimati entro (

) giorni naturali e consecutivi.
Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari ad € al gior-
no/ allo per mille dell’importo netto contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via
temporanea che 1 lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori, d’ufficio o su segna-
lazione dell’appaltatore, puo ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva
mediante n. rilasciata dalla — agenzia di - in data per € $cauzione euro$ pari
al % ( per cento) dell’importo del presente contratto, che viene controfirmata dalle parti.
L'appaltatore ha comunicato, con riferimento sia alla ditta capogruppo che alla ditta mandante / con
riferimento alla/e ditta/e esecutrice/i i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Prote-
zione, del Medico competente, ove nominato, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha
presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi
di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela dei lavoratori.
L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia con riguardo
ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita.
A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza numero rilasciata dalla

- agenzia di - in data , per un massimale di € $assicurazione esecuzione$ per danni di ese-
cuzione e per un massimale di € $assicurazione civile$ per responsabilita civile verso terzi, che viene
controfirmata dalle parti.
L'appaltatore, per la liquidazione della rata di saldo, ¢ obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultima-
zione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei ri-
schi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La poliz-
za dovra contenere la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore del
committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e
senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza
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decennale non dovra essere inferiore al 30% del valore dell'opera come da importo contrattuale a lordo
d'iva.

L'appaltatore ¢ inoltre obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita civile per
danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e
per la durata di dieci anni e con un indennizzo non inferiore a 2.000.000,00.

Inserire eventuali altre polizze

OPZIONALE SE RICORRONO LE SEGUENTI IPOTESI:

1. non é stata emessa dal BDNA l'informazione antimafia entro i 30 giorni dalla richiesta;

2. se l'impresa ha presentato domanda di iscrizione alle White List ma non é stata ancora iscritta (e
pertanto é stata avanzata richiesta di informazione antimafia atraverso il BDNA, che non é stata
emessa entro i 30 giorni dalla richiesta).

In relazione alla richiesta di informazione antimafia richiamata in premessa, il presente contratto ¢ sotto-
posto alla condizione risolutiva di cui all’art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011.
CONTROVERSIE/FORO - eventuale - se non riportato in Capitolato.

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto ¢ competente il Foro di Modena.
L’appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena, presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che 1 lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L’imposta di bollo ¢ assolta in modo virtuale in base all’ Autorizzazione dell’ Agenzia delle Entrate — Di-
rezione Provinciale di Modena — Ufficio Territoriale di Modena n. ........ del ..........

I comparenti dispensano me Vice / Segretario dalla lettura degli allegati dichiarandomi di averne esatta
conoscenza.

Richiesto 10 Vice / Segretario, ho redatto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia
fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme
alla loro volonta e con me lo firmano, unitamente agli allegati, con firma digitale, in relazione alla quale
attesto che:

- (Direttore/Dirigente) utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data ..... da Infocamere Societa
Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni, valido fino al ..... e non revo-
cato,

- (Impresa) il Sig. utilizza 1l certificato di firma digitale rilasciato in data ..... da ......... , valido
fino al ..... e non revocato.

L’atto consta di pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA -

LA DITTA AGGIUDICATARIA -

IL VICE / SEGRETARIO GENERALE -
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