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 ELABORATI CONTABILI

PROGETTO DEFINITIVO

PROVINCIA DI MODENA

  Viale Martiri della Libertà, 34 - 41100 Modena



MIT 2019 Mutui BEI 2018 DM 62/2021 Totale

G89F18000920001 G89F18000920001 G84E21000430001

A Lavori  a corpo

a.1 OG1 - strutture 0,00 800.000,00 1.000.000,00 1.800.000,00

a.2 OG1 - edilizia 0,00 800.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00

a.3 OS3 impianti idrici ed antincendio 0,00 30.000,00 100.000,00 130.000,00

a.4 OS28 impianti riscaldamento 0,00 80.000,00 100.000,00 180.000,00

a.5 OS30 impianti elettrici 0,00 90.000,00 200.000,00 290.000,00

a.6 OG1 - oneri di sicurezza 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00

Totale 0,00 1.900.000,00 2.700.000,00 4.600.000,00

B Somme a disposizione

b.1 Lavori in economia (Iva 22%) 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
b.2 Imprevisti  (Iva 10%) 0,00 23.259,26 49.909,96 73.169,22

b.3 Allacciamenti (Iva 22%) 0,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00

b.4 Indagini gegnostiche (Iva 22%) 12.869,59 0,00 0,00 12.869,59

b.5 Indagini e spese per la redazione del progetto (Iva 22%) 40.715,99 0,00 0,00 40.715,99

b.6 Spese tecniche progetto preliminare-definitivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) 19.770,29 4.942,57 0,00 24.712,87

b.7 Spese tecniche progetto preliminare-definitivo integrazione (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) 8.984,04 2.246,01 0,00 11.230,06

b.8 Spese tecniche progetto esecutivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) 0,00 23.725,19 0,00 23.725,19

b.10 Spese tecniche per DL e CSE (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) 0,00 0,00 188.032,00 188.032,00

b.10 Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) 0,00 0,00 0,00 0,00

b.11 Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%) 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00

b.12 Spese per accertamenti di laboratorio per il cantiere (Iva 22%) 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

b.13 Spese per accertamenti di laboratorio per il collaudo (Iva 22%) 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

b.14 Incentivo (Iva 0%) 0,00 38.000,00 54.000,00 92.000,00

b.15 Spese ANAC (Iva 0%) 0,00 600,00 600,00 1.200,00

b.16 Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa) 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00

Totale 82.339,92 99.773,04 449.541,96 631.654,91

C IVA

c.1 Iva su lavori (10%) 0,00 190.000,00 270.000,00 460.000,00

c.2 Iva su lavori in economia (22%) 0,00 0,00 26.400,00 26.400,00

c.3 Iva su imprevisti (10%) 0,00 2.325,93 4.991,00 7.316,92

c.4 Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%) 11.788,83 1.100,00 7.700,00 20.588,83

c.5 Iva su spese tecniche (22%) 6.325,95 6.801,03 41.367,04 54.494,03

Totale 18.114,78 200.226,96 350.458,04 568.799,77

arrotondamenti 0,00 0,00 0,00

D TOTALE 100.454,70 2.200.000,00 3.500.000,00 5.800.454,69
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