

OGGETTO : Riparazione dei danni post sisma del 20 – 29 Maggio 2012 – Interventi di riparazione e rafforzamento locale del Teatro “FACCHINI” Piazza del popolo 7, Comune di Medolla (MO) - C.I.G. : 64570004F6 - C.U.P.: J76D130000750009.

Proroga data di scadenza di presentazione offerta.

Con riferimento alla procedura negoziata con gara informale in oggetto, si comunica alle imprese concorrenti che, per mero errore materiale, nella lettera invito al punto : “ *BUSTA 2: Documentazione tecnica: criterio n° 1 (qualitativo), 1) Miglioramento dell'impianto elettrico*” è stata indicata una “ *tavola sostitutiva dell'analoga tavola del progetto a base d'appalto, integrata degli eventuali particolari tecnologici/costruttivi, che in caso di aggiudicazione, costituirà il nuovo elaborato contrattuale*” ; in realtà, quest'ultima non è nel progetto posto a base di gara, ma occorre fare riferimento a quanto previsto all'art.18 lett.T del Capitolato speciale d'appalto : “*Le suddette dichiarazioni e progetti sono consultabili presso gli uffici della Committente*” e cioè il Comune di Medolla.

L'impresa concorrente, pertanto, dovrà formulare liberamente le eventuali proposte migliorative con riferimento al progetto depositato e consultabile presso il Comune di Medolla, come sopra indicato.

Conseguentemente a tale refuso, la data di scadenza di presentazione dell'offerta viene posticipata al **4 Marzo 2016 ore 12.00** e la seduta per l'apertura delle offerte al giorno **7 Marzo 2016 alle ore 9,30**. Il termine per l'effettuazione del sopralluogo, per eventuali ulteriori approfondimenti, è del pari prorogato fino al **29 Febbraio 2016**, invariato il resto.

Si comunica altresì che, qualora le imprese concorrenti avessero già presentato le offerte, possono ritirarle per eventuali integrazioni, anche per la parte economica e ripresentarle entro la nuova scadenza sopra indicata.