


N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

Scavi e demolizioni

1 1 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

vedi allegato asse A1

658,039 658,039

vedi allegato asse A2

398,673 398,673

vedi allegato asse A3

310,576 310,576

vedi allegato asse A4

269,725 269,725

vedi allegato asse A5

165,600 165,600

Totale m³ 1.802,613 2,50 4.506,53

2 2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' FINO A 3 M

vedi allegato Asse A1

65,833 65,833

vedi allegato Asse A2

233,558 233,558

vedi allegato Asse A3

103,948 103,948

vedi allegato Asse A4

212,573 212,573

vedi allegato Asse A5

29,013 29,013

Totale m³ 644,925 6,65 4.288,75

3 3 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA

demolizione strada in corrispondenza dell'isola centrale

693,106 * 0,60 415,864

per demolizione via Fornace

87,39 * 0,60 52,434

Totale mc 468,298 3,14 1.470,46

4 56 SMONTAGGIO BARRIERA GUARD-RAIL

per smontaggio barriere guard-rail

10,00 10,000

Totale m 10,000 10,00 100,00

5 57 DEMOLIZIONE OPERE IN CLS

demolizione frontalini in c.a. esistenti

2 * 1,80 * 3,00 * 0,40 4,320

2 * 2 * 0,50 * 3,00 6,000

Totale mc 10,320 70,00 722,40

6 62 POTATURA PER PIANTE FINO A 16 M D'ALTEZZA DA TERRA

per potatura piante in prossimità della sezione A3-12

3 3,000

Totale Cadauno 3,000 320,00 960,00

Totale Scavi e demolizioni Euro 12.048,14

- 1 -

A RIPORTARE 12.048,14



RIPORTO 12.048,14

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

Struttura stradale

7 4 STABILIZZAZIONE A CALCE/CEMENTO DEI PIANI DI POSA, SP. 40 CM

vedi allegato asse A1

1201,314 1.201,314

vedi allegato asse A2

642,193 642,193

vedi allegato asse A3

258,272 258,272

vedi allegato asse A4

271,117 271,117

vedi allegato asse A5

140,674 140,674

zona tombamento canale della Bastiglia est

20,00 * 0,80 16,000

zona tombamento canale della Bastiglia ovest

26,00 * 2,07 53,820

zona tombamento canale Viareggio

6,00 * 1,45 8,700

Totale m² 2.592,090 4,50 11.664,41

8 5 GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE 75 KN

vedi allegato asse A1

1580,456 1.580,456

vedi allegato asse A2

977,917 977,917

vedi allegato asse A3

418,403 418,403

vedi allegato asse A4

430,717 430,717

vedi allegato asse A5

260,492 260,492

zona tombamento canale della Bastiglia est

20,00 * 0,80 16,000

zona tombamento canale della Bastiglia ovest

26 * 2,07 53,820

zona tombamento canale Viareggio

6,00 * 1,45 8,700

Totale m² 3.746,505 3,60 13.487,42

9 6 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE

materiale stabilizzato con terreno proveniente dagli scavi

900 900,000

Totale m³ 900,000 7,95 7.155,00

10 7 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETA'
DELL'AMMINISTRAZIONE DA AREE DEPOSITO CON DISTANZA < 5 KM DAL
PERIMETRO

materiale stabilizzato con terreno proveniente dagli scavi

900 900,000

Totale m³ 900,000 2,21 1.989,00

- 2 -

A RIPORTARE 46.343,97



RIPORTO 46.343,97

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

11 8 FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI PER RILEVATI

vedi allegato asse A1

749,929 749,929

vedi allegato asse A2

587,979 587,979

vedi allegato asse A3

210,321 210,321

vedi allegato asse A4

213,675 213,675

vedi allegato asse A5

95,911 95,911

zona tombamento canale della Bastiglia est

20 * 1,976 39,520

zona tombamento canale della Bastiglia ovest

26,00 * 4,003 104,078

zona tombamento canale Viareggio

6,00 * 2,343 14,058

a detrarre materiale stabilizzato con terreno proveniente dal cantiere

-900 -900,000

Totale m³ 1.115,471 19,61 21.874,39

12 9.a DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

9 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

vedi allegato asse A1

38,842 38,842

vedi allegato asse A2

138,361 138,361

vedi allegato asse A3

67,271 67,271

vedi allegato asse A4

104,312 104,312

vedi allegato asse A5

34,785 34,785

per riempimento della sede stradale demolita in corrispondenza dell'isola centrale

693,104 * 0,60 415,862

per riempimento della sede stradale demolita di via Fornace

87,39 * 0,60 52,434

per riempimento dell'isola centrale

1206,87 * 0,75 905,153

Totale m³ 1.757,020 3,20 5.622,46

13 10.a COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

10 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO

vedi allegato asse A1

38,842 38,842

vedi allegato asse A2

138,361 138,361

vedi allegato asse A3

67,271 67,271

vedi allegato asse A4

- 3 -

A RIPORTARE 73.840,82



RIPORTO 73.840,82

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

104,312 104,312

vedi allegato asse A5

34,785 34,785

per riempimento della sede stradale demolita in corrispondenza dell'isola centrale

693,104 * 0,60 415,862

per riempimento della sede stradale demolita di via Fornace

87,39 * 0,60 52,434

per riempimento dell'isola centrale

1206,87 * 0,75 905,153

Totale m³ 1.757,020 3,46 6.079,29

14 11 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

vedi allegato asse A1

231,390 231,390

vedi allegato asse A2

77,764 77,764

vedi allegato asse A3

41,331 41,331

vedi allegato asse A4

36,909 36,909

vedi allegato asse A5

24,713 24,713

per esecuzione piazzola di sosta

11 * 7 * 0,30 23,100

Totale m³ 435,207 39,00 16.973,07

15 12 FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO

vedi allegato asse A1

226,431 226,431

vedi allegato asse A3

126,677 126,677

vedi allegato asse A4

115,491 115,491

vedi allegato asse A5

57,550 57,550

Totale m³ 526,149 59,00 31.042,79

16 13 CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO DI BASE AD ALTA MODIFICA CM 10

vedi allegato asse A1

227,056 227,056

vedi allegato asse A2

38,084 38,084

vedi allegato asse A3

24,847 24,847

vedi allegato asse A4

22,335 22,335

vedi allegato asse A5

22,888 22,888

Totale mc 335,210 144,40 48.404,32

17 14 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER ALTA MODIFICA, SPESSORE CM 4

- 4 -

A RIPORTARE 176.340,29



RIPORTO 176.340,29

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

asse A1

2855,778 2.855,778

a detrarre aiuola centrale

-1256,637 -1.256,637

asse A2

753,073 753,073

asse A3

821,425 821,425

asse A4

828,337 828,337

asse A5

835,70 835,700

a detrarre aiuole spartitraffico

-(32,692+23,719+23,665+23,719) -103,795

Totale m² 4.733,881 6,27 29.681,43

18 15 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER ALTA MODIFICA PER RISAGOME

Asse 2, vedi allegato

6,492 * 22 142,824

Asse 3, vedi allegato

1,994 * 22 43,868

Asse 4, vedi allegato

13,554 * 22 298,188

Asse 5, vedi allegato

18,052 * 22 397,144

Totale q 882,024 8,20 7.232,60

19 16 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLO SPESSORE
FINITO DI CM 3

asse A1

2827,433 2.827,433

a detrarre aiuola centrale

-1256,637 -1.256,637

asse A2

734,121 734,121

asse A3

803,275 803,275

asse A4

810,189 810,189

asse A5

817,225 817,225

a detrarre aiuole spartitraffico

-(32,692+23,719+23,665+23,719) -103,795

Totale m² 4.631,811 6,00 27.790,87

20 25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50

per esecuzione scarichi acque piovane

26 * 2,00 52,000

Totale m 52,000 30,60 1.591,20

Totale Struttura stradale Euro 230.588,25

- 5 -

A RIPORTARE 242.636,39



RIPORTO 242.636,39

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

Tombamento Canale della Bastiglia

21 1 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

Lato est

20 * 0,643 12,860

Lato ovest

34,00 * 1,475 50,150

Totale m³ 63,010 2,50 157,53

22 2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' FINO A 3 M

tombamento lato est

20,00 * 1,653 33,060

fondazione testata est

((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 1 9,230

tombamento lato ovest

34 * 1,898 64,532

fondazione testata ovest

((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 1 9,230

Totale m³ 116,052 6,65 771,75

23 9.a DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

9 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

tombamento canale della Bastiglia est

20,00 * 1,832 36,640

tombamento canale della Bastiglia ovest

8,00 * 5,113 40,904

Totale m³ 77,544 3,20 248,14

24 10.a COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

10 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO

tombamento canale della Bastiglia est

20,00 * 1,832 36,640

tombamento canale della Bastiglia ovest

8,00 * 5,113 40,904

Totale m³ 77,544 3,46 268,30

25 20.a CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA)

20 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

per esecuzione tombamento Canale Bastiglia, lato est

1,92 * 20,00 * 0,15 5,760

per fondazione testata lato est

((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 0,15 1,385

fondazione testata lato ovest

((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 0,15 1,385

Totale m³ 8,530 85,61 730,25

26 20.b CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA)

per rivestimento del tombamento lato ovest

34,00 * 1,353 46,002

Totale m³ 46,002 91,73 4.219,76

27 20.c CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA)

fondazione muri di testata lato ovest

((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 0,40 3,692

- 6 -

A RIPORTARE 249.032,12



RIPORTO 249.032,12

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

per tombamento Canale Bastiglia, lato est

20,00 * 1,92 * 0,20 7,680

fondazione muri di testata lato est

((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 0,40 3,692

Totale m³ 15,064 99,37 1.496,91

28 21.a CALCESTRUZZO CLASSE C25/30 (RCK>=30 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE

21 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE

per esecuzione muri di testata lato ovest

2 * 2,25 * 0,30 * 1,80 2,430

1,90 * 0,30 * 1,80 1,026

a dedurre tubo

-0,70 * 0,70 * (3,14*0,30) -0,462

per esecuzione muri di testata lato est

2 * 2,250 * 0,30 * 1,80 2,430

1,90 * 0,30 * 1,80 1,026

a dedurre scatolare

-1,52 * 1,12 * 0,30 -0,511

Totale m³ 5,939 114,66 680,97

29 22 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

Per rivestimento tombamento lato ovest

2 * 34,00 * 0,90 61,200

per casseratura testata lato ovest

fondazione

(4,85+2,25+2,90+2,90) * 0,40 5,160

elevazione

(2,25+1,52+2,25+0,30+2,42+1,90+2,42+0,30) * 1,80 24,048

a dedurre tubo

-2 * (0,70*0,70) * 3,14 -3,077

fondazione lato est

2,00 * 20,00 * 0,35 14,000

per casseratura testata lato est

fondazione

(4,85+2,25+2,90+2,90) * 0,40 5,160

elevazione

(2,25+1,52+2,25+0,30+2,42+1,90+2,42+0,30) * 1,80 24,048

a dedurre scatolare

-2 * 1,52 * 1,12 -3,405

Totale m² 127,134 26,00 3.305,48

30 23 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C AD ADERENZA
MIGLIORATA

per armatura fondazione muro di testata lato ovest

3,692 * 60 221,520

per armatura elevazioni muri di testata lato ovest

2,994 * 100 299,400

per armatura fondazione muro di testata lato est

3,692 * 60 221,520

per armatura elevazioni muri di testata lato est

- 7 -

A RIPORTARE 254.515,48



RIPORTO 254.515,48

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

2,945 * 100 294,500

Totale kg 1.036,940 1,06 1.099,16

31 24.c DIAMETRO CM 120

24 FORNITURA E POSA SU TERRENO/PLATEA IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO

per tombamento canale Bastiglia lato ovest

34,00 34,000

Totale m 34,000 92,00 3.128,00

32 26.c delle dimensioni interne nette 150x150 cm

26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

per tombamento del canale Bastiglia

2 2,000

Totale Cadauno 2,000 1.180,00 2.360,00

33 52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA

Per armatura rivestimento tombamento, lato ovest, rete ø8, maglia 20x20 cm

base

2,80 * 34,00 * 4,08 388,416

sovrapposizioni

388,42 * 0,07 27,189

rivestimento del tubo

3,70 * 34,00 * 4,08 513,264

sovrapposizioni

513,26 * 0,07 35,928

Per armatura della fondazione del tombamento lato est, rete ø8, maglia 20x20
cm

20,00 * 1,80 * 4,08 146,880

sovrapposizioni

146,88 * 0,07 10,282

Totale kg 1.121,959 1,30 1.458,55

34 53 SCATOLARE PREFABBRICATO 120X80

Tombamento canale Bastiglia  lato est

20,00 20,000

Totale m 20,000 281,50 5.630,00

35 61 PIETRAME CALCAREO DI CAVA CON ELEMENTI DI PESO DA 10 A 50 KG

Rivestimento testate-base

2 * 2 * 3 * 0,50 6,000

Rivestimento testate sponde

2 * 3 * 1,30 * 0,50 3,900

2 * 3,00 * 2,00 * 0,50 6,000

Totale mc 15,900 49,20 782,28

Totale Tombamento Canale della Bastiglia Euro 26.337,08

Tombamento Canale Viareggio

36 1 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

6,00 * 1,169 7,014

Totale m³ 7,014 2,50 17,54

37 2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' FINO A 3 M

per esecuzione tombamento

- 8 -

A RIPORTARE 268.991,01



RIPORTO 268.991,01

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

6 * 2,425 14,550

per fondazione testata canale Viareggio

((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 1,00 9,230

Totale m³ 23,780 6,65 158,14

38 9.a DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

9 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

tombamento canale Viareggio

6 * 2,69 16,140

Totale m³ 16,140 3,20 51,65

39 10.a COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

10 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO

tombamento canale Viareggio

6 * 2,69 16,140

Totale m³ 16,140 3,46 55,84

40 20.a CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA)

20 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

fondazione testata canale Viareggio

((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 0,15 1,385

Totale m³ 1,385 85,61 118,57

41 20.b CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA)

per rivestimento del tombamento

6 * 1,353 8,118

Totale m³ 8,118 91,73 744,66

42 20.c CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA)

per fondazione muro di testata

((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 0,40 3,692

Totale m³ 3,692 99,37 366,87

43 21.a CALCESTRUZZO CLASSE C25/30 (RCK>=30 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE

21 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE

per esecuzione muri di testata

2 * 2,25 * 0,30 * 1,80 2,430

1,90 * 0,30 * 1,80 1,026

a dedurre tubo

(-0,70*0,70) * 3,14 * 0,30 -0,462

Totale m³ 2,994 114,66 343,29

44 22 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

Per rivestimento tombamento

2 * 6 * 0,90 10,800

per casseratura testata

fondazione

(4,85+2,25+2,90+2,90) * 0,40 5,160

elevazione

(2,25+1,52+2,25+0,30+2,42+1,90+2,42+0,30) * 1,80 24,048

a dedurre tubo

-2 * (0,70*0,70) * 3,14 -3,077

Totale m² 36,931 26,00 960,21

- 9 -

A RIPORTARE 271.790,24



RIPORTO 271.790,24

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

45 23 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C AD ADERENZA
MIGLIORATA

per armatura fondazione muro di testata

3,692 * 60 221,520

per armatura elevazioni muri di testata

2,994 * 100 299,400

Totale kg 520,920 1,06 552,18

46 24.c DIAMETRO CM 120

24 FORNITURA E POSA SU TERRENO/PLATEA IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO

Per esecuzione tombamento canale di Viareggio

6,00 6,000

Totale m 6,000 92,00 552,00

47 26.c delle dimensioni interne nette 150x150 cm

26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

per tombamento del canale Viareggio

1 1,000

Totale Cadauno 1,000 1.180,00 1.180,00

48 52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA

Per armatura rivestimento tombamento, rete ø8, maglia 20x20 cm

base

6,00 * 2,80 * 4,08 68,544

sovrapposizioni

68,54 * 0,07 4,798

rivestimento del tubo

6 * 3,70 * 4,08 90,576

sovrapposizioni

90,58 * 0,07 6,341

Totale kg 170,259 1,30 221,34

49 61 PIETRAME CALCAREO DI CAVA CON ELEMENTI DI PESO DA 10 A 50 KG

Rivestimento testata-base

2 * 3 * 0,50 3,000

Rivestimento testata sponde

2 * 3,00 * 2,00 * 0,50 6,000

Totale mc 9,000 49,20 442,80

Totale Tombamento Canale Viareggio Euro 5.765,09

Impianto di illuminazione pubblica e Telecom

50 30.a per cavidotti due tubi D=110 mm, bauletto in cls 40x25 cm

30 CAVIDOTTO PER IMPIANTI ALL'INTERNO DELLA BANCHINA STRADALE

impianto illuminazione pubblica - per collegamento in banchina

415 415,000

Totale m 415,000 32,75 13.591,25

51 31.a per cavidotti due tubi D=110 mm, bauletto in cls 40x70 cm

31 CAVIDOTTO PER IMPIANTI ALL'INTERNO DELLA SEDE STRADALE

impianto illuminazione pubblica - per attraversamento stradale

40,00 40,000

Totale m 40,000 51,90 2.076,00

52 31.b per cavidotti due tubi D=125 mm, bauletto in cls 40x70 cm

- 10 -

A RIPORTARE 290.405,81



RIPORTO 290.405,81

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

predisposizione impianto Telecom

attraversamento strada provinciale

13,00 13,000

attraversamento strada Fornace

10,00 10,000

Totale m 23,000 53,35 1.227,05

53 32.b per cavidotti due tubi D=125 mm, bauletto in sabbia 40x40 cm

32 CAVIDOTTO PER IMPIANTI FUORI SEDE STRADALE

predisposizione impianto Telecom

36,50+50,00+11,50+36,00+61,00 195,000

Totale m 195,000 23,20 4.524,00

54 33 POZZETTO CM 50x50x50H

6 6,000

Totale Cadauno 6,000 262,78 1.576,68

55 34 LINEA ELETTRICA CAVO BUTILICO FG7_R 4x1x10MMQ

415,00+40,00 455,000

Totale m 455,000 6,87 3.125,85

56 36 FONDAZIONE PALI ILLUMINAZIONE

16 16,000

Totale Cadauno 16,000 366,91 5.870,56

57 37 PUNTO LUCE A SINGOLO SBRACCIO CON ARMATURA A LED

16 16,000

Totale Cadauno 16,000 1.381,21 22.099,36

58 38 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO PER IMPIANTI FINO A 6
KW

1 1,000

Totale Cadauno 1,000 3.124,87 3.124,87

59 55 SMONTAGGIO DI LAMPIONI ESISTENTI

smontaggio di lampioni comunali esistenti, di cui uno a due sbracci, e trasporto al
magazzino comunale

3,00 3,000

Totale Cadauno 3,000 180,00 540,00

60 58.a delle dimensioni interne di cm 125x80x120 h

58 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI OMOLOGATI TELECOM

predisposizione di impianto Telecom

6 6,000

Totale Cadauno 6,000 670,00 4.020,00

61 59.a di classe D400, luce netta cm 120x60 a quattro triangoli per pozzetto cm 125x80

59 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE
OMOLOGATO TELECOM

predisposizione di impianto Telecom

6 6,000

Totale Cadauno 6,000 475,00 2.850,00

Totale Impianto di illuminazione pubblica e Telecom Euro 64.625,62

Barriere e cordoli

62 17 REALIZZAZIONE DI CORDOLO BITUMINOSO

- 11 -
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RIPORTO 339.364,18

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

cordolo esterno sud-est

120,00 120,000

cordolo esterno sud-ovest

169,30 169,300

cordolo esterno nord-est

173,17 173,170

cordolo esterno nord-ovest

172,15 172,150

Totale m 634,620 6,10 3.871,18

63 18 CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA

cordolo per isola centrale ed aiuole spartitraffico

perimetro isola centrale

125,66 125,660

perimetro aiuole ovest, nord, est, sud

90,35 90,350

Totale m 216,010 44,00 9.504,44

64 19 CORDOLO IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS VIBRATO SEZ. 12/15x25

per realizzazione piazzola di sosta

10,00+10,00+5,00 25,000

Totale m 25,000 27,77 694,25

65 39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU
RILEVATO/TRINCEA BORDO LATERALE, CLASSE DI LIVELLO DI LARGHEZZA
UTILE W4, COMPRESO PEZZI SPECIALI E DI AVVIO.

barriere presso assi A2-A3-A4-A5

133,4+182,1+177,9+189,1 682,500

Totale m 682,500 45,86 31.299,45

66 51 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI CON AUTOBLOCCANTI

pavimentazione di aiuole spartitraffico

23,719+32,692+23,719+23,665 103,795

Totale m² 103,795 25,00 2.594,88

Totale Barriere e cordoli Euro 47.964,20

Fognature stradali

67 1 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

accesso sezione A2-15

8,00 * 6,50 * 0,40 20,800

accesso sezione A4-9

8,00 * 5,50 * 0,40 17,600

22,00 * 6,00 * 0,40 52,800

Totale m³ 91,200 2,50 228,00

68 2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' FINO A 3 M

scavo per realizzazione di n°2 testate attraversamento via Reggio dei tubi di
scarico

2 * 3,00 * 1,30 * 1,50 11,700

accesso sezione A2-15

2 * 5,000 * 1,50 * 1 15,000

accesso sezione A4-9

2 * 4,00 * 1,50 * 1,00 12,000

- 12 -

A RIPORTARE 387.556,38



RIPORTO 387.556,38

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

Totale m³ 38,700 6,65 257,36

69 5 GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE 75 KN

accesso sezione A2-15

8,00 * 6,50 52,000

accesso sezione A4-9

8,00 * 5,50 44,000

22,00 * 6,80 149,600

Totale m² 245,600 3,60 884,16

70 11 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

accesso sezione A2-15

7,40 * 6,50 * 0,10 4,810

accesso sezione A4-9

7,40 * 5,50 * 0,10 4,070

22,00 * 6,00 * 0,10 13,200

Totale m³ 22,080 39,00 861,12

71 20.a CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA)

20 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

per getto di sottofondazione dei n°2 testate attraversamento via Reggio

2 * 3,00 * 1,30 * 0,15 1,170

fondazione muri accesso sezione A2-15

2 * 5 * 1,50 * 0,15 2,250

fondazione muri accesso sezione A4-9

2 * 4 * 1,50 * 0,15 1,800

Totale m³ 5,220 85,61 446,88

72 20.b CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA)

rivestimento tombamento accesso sezione A2-15

8 * 1,353 10,824

rivestimento tombamento accesso sezione A4-9

8 * 0,713 5,704

Totale m³ 16,528 91,73 1.516,11

73 20.c CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA)

fondazione in cls dei n°2 muri di chiusura

2 * 3,00 * 1,30 * 0,40 3,120

fondazione muri accesso sezione A2-15

2 * 5,00 * 1,50 * 0,40 6,000

fondazione muri accesso sezione A4-9

2 * 4 * 1,50 * 0,40 4,800

Totale m³ 13,920 99,37 1.383,23

74 21.a CALCESTRUZZO CLASSE C25/30 (RCK>=30 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE

21 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE

elevazione in cls dei n°2 testate attraversamento via Reggio

2 * 3,00 * 0,30 * 1,12 2,016

-2 * 0,3 * 0,30 * (3,14*0,30) -0,170

elevazione muri accesso sezione A2-15

2 * 5,00 * 0,30 * 1,80 5,400

a detrarre tubo

-2 * 0,70 * 0,70 * (3,14*0,30) -0,923

- 13 -
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RIPORTO 392.905,24

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

elevazione muri accesso sezione A4-9

2 * 4 * 0,30 * 1,80 4,320

a detrarre tubo

-2 * 0,40 * 0,40 * (3,14*0,30) -0,301

Totale m³ 10,342 114,66 1.185,81

75 22 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

elevazione muretti testata attraversamento via Reggio

2 * (3,00+0,30+3,00+0,30) * 1,12 14,784

accesso sezione A2-15

per rivestimento tombamento accesso

2 * 8 * 0,90 14,400

per elevazioni muro di testata

2 * (5,00+5,00+0,30+0,30) * 1,80 38,160

accesso sezione A4-9

per rivestimento tombamento accesso

2 * 8 * 0,60 9,600

per elevazioni muro di testata

2 * (4,00+4,00+0,30+0,30) * 1,80 30,960

Totale m² 107,904 26,00 2.805,50

76 23 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C AD ADERENZA
MIGLIORATA

armatura per fondazione ed elevazione dei n°2 testate di attraversamento via
Reggio

3,12 * 60 187,200

1,772 * 100 177,200

accesso sezione A2-15

armatura fondazione muri di testata

6,00 * 60 360,000

armatura elevazioni muri di testata

4,777 * 100 477,700

accesso sezione A4-9

armatura fondazione muro di testata

4,80 * 60 288,000

armatura elevazioni muro di testata

4,19 * 100 419,000

Totale kg 1.909,100 1,06 2.023,65

77 24.a DIAMETRO CM 60

24 FORNITURA E POSA SU TERRENO/PLATEA IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO

accesso sezione A4-9

8,00 8,000

Totale m 8,000 17,81 142,48

78 24.c DIAMETRO CM 120

accesso sezione A2-15

8 8,000

Totale m 8,000 92,00 736,00

79 26.c delle dimensioni interne nette 150x150 cm

26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

- 14 -
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RIPORTO 399.798,68

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

pozzetto per scarico fosso stradale in prossimità della sezione A5-3

1 1,000

Totale Cadauno 1,000 1.180,00 1.180,00

80 28.a DE=200 MM DI=188,2 MM

28 TUBO IN PVC

tubi Ø200 presso le 4 aiuole spartitraffico

12+12+14+14 52,000

Totale m 52,000 42,00 2.184,00

81 28.b DE=250 MM DI=235.40 MM

scarico fosso stradale in prossimità della sezione A5-3

2 * 3 6,000

Totale m 6,000 52,00 312,00

82 28.c DE=600 MM

per attraversamento via Reggio

14,00 14,000

Totale m 14,000 146,00 2.044,00

83 29 POZZETTO CM 50x50 CON CADITOIA

per esecuzione di caditoie stradali

4 4,000

Totale Cadauno 4,000 270,00 1.080,00

84 52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA

accesso sezione A2-15 rete diam.8  20x20

base

8 * 2,80 * 4,08 91,392

sovrapposizioni

91,932 * 0,07 6,435

rivestimento

8 * 3,70 * 4,08 120,768

sovrapposizioni

120,768 * 0,07 8,454

accesso sezione A4-9 rete diam 8  20x20

base

8 * 1,72 * 4,08 56,141

sovrapposizioni

56,141 * 0,07 3,930

rivestimento

8,00 * 1,90 * 4,08 62,016

sovrapposizioni

62,016 * 0,07 4,341

Totale kg 353,477 1,30 459,52

85 60 MATERIALE INERTE RICICLATO PROVENIENTE DALLA FRANTUMAZIONE DEL
CALCESTRUZZO DIAM 0÷63 MM

accesso sezione A2-15

7,40 * 6,50 * 0,30 14,430

accesso sezione A4-9

7,40 * 5,50 * 0,30 12,210

- 15 -
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RIPORTO 407.058,20

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

22,00 * 6,00 * 0,30 39,600

Totale mc 66,240 29,00 1.920,96

Totale Fognature stradali Euro 21.650,78

Segnaletica verticale e orizzontale

86 40.a Triangolo lato cm 90

40 FORNITURA DI SEGNALE STRADALE IN ALLUMINIO SCATOLATO 25/10

15 15,000

Totale Cadauno 15,000 48,62 729,30

87 40.b Pannello integrativo cm 80x27

4 4,000

Totale Cadauno 4,000 34,24 136,96

88 40.c Disco diametro cm 60

28 28,000

Totale Cadauno 28,000 46,48 1.301,44

89 40.d Delineatore d'ostacolo cm 44x50

4 * 2 8,000

Totale Cadauno 8,000 41,30 330,40

90 40.h Preavvisi indicazione classe 2 speciale

targa per monopali

3 * 2,75 * 1,75 14,438

1 * 2,75 * 2,20 6,050

targhe deviazione stradale

6 * 1,00 * 1,50 9,000

Totale m² 29,488 232,37 6.852,13

91 41.a Frecce direzione cm 150x40

41 FORNITURA DI SEGNALE STRADALE IN ALLUMINIO ESTRUSO

fornitura di frecce per totem

13 13,000

Totale Cadauno 13,000 135,80 1.765,40

92 41.b Frecce direzione 125x25

segnaletica deviazione

9 9,000

Totale Cadauno 9,000 71,50 643,50

93 42.a Altezza m 2,00

42 FORNITURA DI PALO DI SOSTEGNO TUBOLARE

12 12,000

Totale Cadauno 12,000 15,29 183,48

94 42.b Altezza m 3,30

segnaletica rotatoria

5 5,000

segnaletica deviazione

6 6,000

Totale Cadauno 11,000 25,23 277,53

95 42.c Altezza m 3,60

segnaletica rotatoria

8 8,000

- 16 -
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RIPORTO 421.199,30

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

Totale Cadauno 8,000 27,52 220,16

96 42.d Altezza m 4,00

segnaletica rotatoria

7 7,000

segnaletica deviazione

12 12,000

Totale Cadauno 19,000 30,58 581,02

97 43 FORNITURA DI MONOPALO PER TARGA FINO A 9 MQ

4 4,000

Totale Cadauno 4,000 1.758,12 7.032,48

98 44 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOTEM IN ACCIAIO Fe 352, ZINCATO A
CALDO,  SEZ. 150x150x5 mm

4 4,000

Totale Cadauno 4,000 1.072,48 4.289,92

99 45.a Plinto per monopalo (targa fino a 9 mq)

45 FORMAZIONE DI PLINTO DI FONDAZIONE PER PORTALE/MONOPALO

4 4,000

Totale Cadauno 4,000 1.528,80 6.115,20

100 45.b Plinto per totem con camicia (diametro totem 180mm lunghezza 4500 mm)

4 4,000

Totale Cadauno 4,000 275,18 1.100,72

101 46.a Posa pali di sostegno compresa la formazione del plinto di fondazione

46 POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE

segnaletica rotatoria

32 32,000

segnaletica deviazione

18 18,000

Totale Cadauno 50,000 45,86 2.293,00

102 46.b Posa segnali su 1 sostegno

posa segnale su totem

55 55,000

Totale Cadauno 55,000 6,87 377,85

103 46.c Posa segnali su 2 sostegni

segnaletica deviazione

15 15,000

Totale Cadauno 15,000 10,70 160,50

104 46.d Posa monopalo con gru, compresa posa targa

4 4,000

Totale Cadauno 4,000 764,40 3.057,60

105 47.a Per strisce di larghezza cm 12/15

47 SEGNALETICA ORIZZONTALE

asse A1 (rotatoria)

2 * 24,50 * 6,28 307,720

asse A2 (braccio via Fornace)

2 * 150 300,000

- 17 -
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RIPORTO 446.427,75

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

asse A3 (braccio sp13 verso S.Martino in Rio)

3 * 150 450,000

asse A4 (braccio sp13 verso Rubiera)

3 * 150 450,000

asse A5 (braccio sp13 verso Campogalliano)

3 * 150 450,000

Totale m 1.957,720 0,49 959,28

106 47.c Per verniciatura cordoli giallo/nero

cordolo aiuola centrale asse A1

20 * 6,28 * 0,50 62,800

aiuola spartitraffico asse A2 (braccio via Fornace)

25,80 * 0,50 12,900

aiuola spartitraffico asse A3 (braccio sp13 per S.Martino in Rio)

21,52 * 0,50 10,760

aiuola spartitraffico asse A4 (braccio sp13 per Rubiera)

21,49 * 0,50 10,745

aiuola spartitraffico asse A5 (braccio sp13 per Campogalliano)

21,52 * 0,50 10,760

Totale m² 107,965 5,19 560,34

107 50 COMPENSO A CORPO PER SEGNALETICA DI CANTIERE

1 1,00000

Totale a corpo 1,00000 1.000,00 1.000,00

Totale Segnaletica verticale e orizzontale Euro 39.968,21

Importo Lavori  Euro 448.947,37

- 18 -



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

A) LAVORI

Scavi e demolizioni 12.048,14

Struttura stradale 230.588,25

Tombamento Canale della Bastiglia 26.337,08

Tombamento Canale Viareggio 5.765,09

Impianto di illuminazione pubblica e Telecom 64.625,62

Barriere e cordoli 47.964,20

Fognature stradali 21.650,78

Segnaletica verticale e orizzontale 39.968,21

IMPORTO LAVORI  Euro 448.947,37

Oneri relativi alla sicurezza  Euro 15.713,16

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 433.234,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Archeologia preventiva Euro 3.605,15

Autorità lavori pubblici Euro 225,00

Concessione del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per il tombamento del Canale della
Bastiglia e della Fossa di Viareggiio Euro

315,00

Espropri e occupazione temporanea Euro 40.000,00

Imprevisti Euro 54.771,58

Interferenze AIMAG rete acqua Euro 28.692,15

Interferenze AIMAG rete gas Euro 66.734,00

Interferenze ENEL spostamento linea elettrica BT Euro 13.501,27

Interferenze SNAM Euro 80.520,00

Interferenze TELECOM spostamento impianto telefonico Euro 10.441,11

IVA 22% Euro 98.768,42

Prove di laboratorio Euro 3.000,00

Pubblicità di gara Euro 1.500,00

Spese tecniche Euro 8.978,95

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 411.052,63

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 860.000,00

- 19 -
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