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Provincia di Modena
Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
Scavi e demolizioni
1 1 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
vedi allegato asse Al
658,039 658,039
vedi allegato asse A2
398,673 398,673
vedi allegato asse A3
310,576 310,576
vedi allegato asse A4
269,725 269,725
vedi allegato asse A5
165,600 165,600
Totale m3 1.802,613 2,50 4.506,53
2 2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' FINOA3 M
vedi allegato Asse Al
65,833 65,833
vedi allegato Asse A2
233,558 233,558
vedi allegato Asse A3
103,948 103,948
vedi allegato Asse A4
212,573 212,573
vedi allegato Asse A5
29,013 29,013
Totale m3 644,925 6,65 4.288,75
3 3 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
demolizione strada in corrispondenza dell'isola centrale
693,106 * 0,60 415,864
per demolizione via Fornace
87,39 * 0,60 52,434
Totale mc 468,298 3,14 1.470,46
4 56 SMONTAGGIO BARRIERA GUARD-RAIL
per smontaggio barriere guard-rail
10,00 10,000
Totale m 10,000 10,00 100,00
5 57 DEMOLIZIONE OPERE IN CLS
demolizione frontalini in c.a. esistenti
2 *1,80 * 3,00 * 0,40 4,320
2*2%*0,50 * 3,00 6,000
Totale mc 10,320 70,00 722,40
6 62 POTATURA PER PIANTE FINO A 16 M D'ALTEZZA DA TERRA
per potatura piante in prossimita della sezione A3-12
3 3,000
Totale Cadauno 3,000 320,00 960,00
Totale Scavi e demolizioni Euro 12.048,14
A RIPORTARE 12.048,14




Provincia di Modena S.P.n°13 di Campogalliano

Provincia
A" di Modena Area Lavori Pubblici Rotatoria con via Fornace

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
RIPORTO 12.048,14
Struttura stradale
7 4 STABILIZZAZIONE A CALCE/CEMENTO DEI PIANI DI POSA, SP. 40 CM
vedi allegato asse Al
1201,314 1.201,314
vedi allegato asse A2
642,193 642,193
vedi allegato asse A3
258,272 258,272
vedi allegato asse A4
271,117 271,117
vedi allegato asse A5
140,674 140,674
zona tombamento canale della Bastiglia est
20,00 * 0,80 16,000
zona tombamento canale della Bastiglia ovest
26,00 * 2,07 53,820
zona tombamento canale Viareggio
6,00 * 1,45 8,700
Totale m2 2.592,090 4,50 11.664,41
8 5 GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE 75 KN
vedi allegato asse Al
1580,456 1.580,456
vedi allegato asse A2
977,917 977,917
vedi allegato asse A3
418,403 418,403
vedi allegato asse A4
430,717 430,717
vedi allegato asse A5
260,492 260,492
zona tombamento canale della Bastiglia est
20,00 * 0,80 16,000
zona tombamento canale della Bastiglia ovest
26 * 2,07 53,820
zona tombamento canale Viareggio
6,00 * 1,45 8,700
Totale m2 3.746,505 3,60 13.487,42
9 6 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE
materiale stabilizzato con terreno proveniente dagli scavi
900 900,000
Totale m3 900,000 7,95 7.155,00
10 |7 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETA'
DELLAMMINISTRAZIONE DA AREE DEPOSITO CON DISTANZA < 5 KM DAL
PERIMETRO
materiale stabilizzato con terreno proveniente dagli scavi
900 900,000
Totale m3 900,000 2,21 1.989,00
A RIPORTARE 46.343,97




Provincia di Modena

S.P.n°13 di Campogalliano

Provincia
A" diModena Area Lavori Pubblici Rotatoria con via Fornace
Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
RIPORTO 46.343,97
11 8 FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI PER RILEVATI
vedi allegato asse Al
749,929 749,929
vedi allegato asse A2
587,979 587,979
vedi allegato asse A3
210,321 210,321
vedi allegato asse A4
213,675 213,675
vedi allegato asse A5
95,911 95,911
zona tombamento canale della Bastiglia est
20 * 1,976 39,520
zona tombamento canale della Bastiglia ovest
26,00 * 4,003 104,078
zona tombamento canale Viareggio
6,00 * 2,343 14,058
a detrarre materiale stabilizzato con terreno proveniente dal cantiere
-900 -900,000
Totale m3 1.115,471 19,61 21.874,39
9 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
12 9.a DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
vedi allegato asse Al
38,842 38,842
vedi allegato asse A2
138,361 138,361
vedi allegato asse A3
67,271 67,271
vedi allegato asse A4
104,312 104,312
vedi allegato asse A5
34,785 34,785
per riempimento della sede stradale demolita in corrispondenza dell'isola centrale
693,104 * 0,60 415,862
per riempimento della sede stradale demolita di via Fornace
87,39 * 0,60 52,434
per riempimento dell'isola centrale
1206,87 * 0,75 905,153
Totale m3 1.757,020 3,20 5.622,46
10 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
13 10.a COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
vedi allegato asse Al
38,842 38,842
vedi allegato asse A2
138,361 138,361
vedi allegato asse A3
67,271 67,271
vedi allegato asse A4
A RIPORTARE 73.840,82
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Provincia di Modena
Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
RIPORTO 73.840,82
104,312 104,312
vedi allegato asse A5
34,785 34,785
per riempimento della sede stradale demolita in corrispondenza dell'isola centrale
693,104 * 0,60 415,862
per riempimento della sede stradale demolita di via Fornace
87,39 * 0,60 52,434
per riempimento dell'isola centrale
1206,87 * 0,75 905,153
Totale m3 1.757,020 3,46 6.079,29
14 11 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
vedi allegato asse Al
231,390 231,390
vedi allegato asse A2
77,764 77,764
vedi allegato asse A3
41,331 41,331
vedi allegato asse A4
36,909 36,909
vedi allegato asse A5
24,713 24,713
per esecuzione piazzola di sosta
11 *7*0,30 23,100
Totale m3 435,207 39,00 16.973,07
15 12 FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO
vedi allegato asse Al
226,431 226,431
vedi allegato asse A3
126,677 126,677
vedi allegato asse A4
115,491 115,491
vedi allegato asse A5
57,550 57,550
Totale m3 526,149 59,00 31.042,79
16 13 CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO DI BASE AD ALTA MODIFICA CM 10
vedi allegato asse Al
227,056 227,056
vedi allegato asse A2
38,084 38,084
vedi allegato asse A3
24,847 24,847
vedi allegato asse A4
22,335 22,335
vedi allegato asse A5
22,888 22,888
Totale mc 335,210 144,40 48.404,32
17 14 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER ALTA MODIFICA, SPESSORE CM 4
A RIPORTARE 176.340,29

-4-
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Provincia di Modena S.P.n°13 di Campogalliano
Area Lavori Pubblici Rotatoria con via Fornace

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
RIPORTO 176.340,29
asse Al
2855,778 2.855,778
a detrarre aiuola centrale
-1256,637 -1.256,637
asse A2
753,073 753,073
asse A3
821,425 821,425
asse A4
828,337 828,337
asse A5
835,70 835,700
a detrarre aiuole spartitraffico
-(32,692+23,719+23,665+23,719) -103,795
Totale m2 4,733,881 6,27 29.681,43
18 15 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER ALTA MODIFICA PER RISAGOME
Asse 2, vedi allegato
6,492 * 22 142,824
Asse 3, vedi allegato
1,994 * 22 43,868
Asse 4, vedi allegato
13,554 * 22 298,188
Asse 5, vedi allegato
18,052 * 22 397,144
Totale q 882,024 8,20 7.232,60
19 16 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLO SPESSORE
FINITO DI CM 3
asse Al
2827,433 2.827,433
a detrarre aiuola centrale
-1256,637 -1.256,637
asse A2
734,121 734,121
asse A3
803,275 803,275
asse A4
810,189 810,189
asse A5
817,225 817,225
a detrarre aiuole spartitraffico
-(32,692+23,719+23,665+23,719) -103,795
Totale m2 4.631,811 6,00 27.790,87
20 25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
per esecuzione scarichi acque piovane
26 * 2,00 52,000
Totale m 52,000 30,60 1.591,20
Totale Struttura stradale Euro 230.588,25
A RIPORTARE 242.636,39

-5-




Provincia
A" di Modena Area Lavori Pubblici

Provincia di Modena

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
RIPORTO 242.636,39
Tombamento Canale della Bastiglia
21 1 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
Lato est
20 * 0,643 12,860
Lato ovest
34,00 * 1,475 50,150
Totale m3 63,010 2,50 157,53
22 2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' FINOA3 M
tombamento lato est
20,00 * 1,653 33,060
fondazione testata est
((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 1 9,230
tombamento lato ovest
34 * 1,898 64,532
fondazione testata ovest
((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 1 9,230
Totale m3 116,052 6,65 771,75
9 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
23 9.a DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
tombamento canale della Bastiglia est
20,00 * 1,832 36,640
tombamento canale della Bastiglia ovest
8,00 * 5,113 40,904
Totale m3 77,544 3,20 248,14
10 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
24 10.a COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
tombamento canale della Bastiglia est
20,00 * 1,832 36,640
tombamento canale della Bastiglia ovest
8,00 * 5,113 40,904
Totale m3 77,544 3,46 268,30
20 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
25 20.a CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA)
per esecuzione tombamento Canale Bastiglia, lato est
1,92 * 20,00 * 0,15 5,760
per fondazione testata lato est
((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 0,15 1,385
fondazione testata lato ovest
((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 0,15 1,385
Totale m3 8,530 85,61 730,25
26 20.b CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA)
per rivestimento del tombamento lato ovest
34,00 * 1,353 46,002
Totale m3 46,002 91,73 4.219,76
27 20.c CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA)
fondazione muri di testata lato ovest
((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 0,40 3,692
A RIPORTARE 249.032,12
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Provincia di Modena
Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
RIPORTO 249.032,12
per tombamento Canale Bastiglia, lato est
20,00 * 1,92 * 0,20 7,680
fondazione muri di testata lato est
((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 0,40 3,692
Totale m3 15,064 99,37 1.496,91
21 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
28 2l.a CALCESTRUZZO CLASSE C25/30 (RCK>=30 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE
per esecuzione muri di testata lato ovest
2*2,25*0,30 * 1,80 2,430
1,90 * 0,30 * 1,80 1,026
a dedurre tubo
-0,70 * 0,70 * (3,14*0,30) -0,462
per esecuzione muri di testata lato est
2 * 2,250 * 0,30 * 1,80 2,430
1,90 * 0,30 * 1,80 1,026
a dedurre scatolare
-1,52* 1,12 % 0,30 -0,511
Totale m3 5,939 114,66 680,97
29 22 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Per rivestimento tombamento lato ovest
2 * 34,00 * 0,90 61,200
per casseratura testata lato ovest
fondazione
(4,85+2,25+2,90+2,90) * 0,40 5,160
elevazione
(2,25+1,52+2,25+0,30+2,42+1,90+2,42+0,30) * 1,80 24,048
a dedurre tubo
-2 *(0,70*0,70) * 3,14 -3,077
fondazione lato est
2,00 * 20,00 * 0,35 14,000
per casseratura testata lato est
fondazione
(4,85+2,25+2,90+2,90) * 0,40 5,160
elevazione
(2,25+1,52+2,25+0,30+2,42+1,90+2,42+0,30) * 1,80 24,048
a dedurre scatolare
-2%1,52%1,12 -3,405
Totale m2 127,134 26,00 3.305,48
30 23 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C AD ADERENZA
MIGLIORATA
per armatura fondazione muro di testata lato ovest
3,692 * 60 221,520
per armatura elevazioni muri di testata lato ovest
2,994 * 100 299,400
per armatura fondazione muro di testata lato est
3,692 * 60 221,520
per armatura elevazioni muri di testata lato est
A RIPORTARE 254.515 48




Provincia di Modena S.P.n°13 di Campogalliano

Provincia
A" diModena Area Lavori Pubblici Rotatoria con via Fornace
Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
RIPORTO 254.515,48
2,945 * 100 294,500
Totale kg 1.036,940 1,06 1.099,16
24 FORNITURA E POSA SU TERRENO/PLATEA IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO
31 24.c DIAMETRO CM 120
per tombamento canale Bastiglia lato ovest
34,00 34,000
Totale m 34,000 92,00 3.128,00
26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
32 26.c delle dimensioni interne nette 150x150 cm
per tombamento del canale Bastiglia
2 2,000
Totale Cadauno 2,000 1.180,00 2.360,00
33 52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA
Per armatura rivestimento tombamento, lato ovest, rete g8, maglia 20x20 cm
base
2,80 * 34,00 * 4,08 388,416
sovrapposizioni
388,42 * 0,07 27,189
rivestimento del tubo
3,70 * 34,00 * 4,08 513,264
sovrapposizioni
513,26 * 0,07 35,928
Per armatura della fondazione del tombamento lato est, rete @8, maglia 20x20
cm
20,00 * 1,80 * 4,08 146,880
sovrapposizioni
146,88 * 0,07 10,282
Totale kg 1.121,959 1,30 1.458,55
34 53 SCATOLARE PREFABBRICATO 120X80
Tombamento canale Bastiglia lato est
20,00 20,000
Totale m 20,000 281,50 5.630,00
35 61 PIETRAME CALCAREO DI CAVA CON ELEMENTI DI PESO DA 10 A 50 KG
Rivestimento testate-base
2*2*3%0,50 6,000
Rivestimento testate sponde
2*3%*1,30*0,50 3,900
2 *3,00 * 2,00 * 0,50 6,000
Totale mc 15,900 49,20 782,28
Totale Tombamento Canale della Bastiglia Euro 26.337,08
Tombamento Canale Viareggio
36 1 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
6,00 * 1,169 7,014
Totale m3 7,014 2,50 17,54
37 2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' FINOA3 M
per esecuzione tombamento
A RIPORTARE 268.991,01




Provincia di Modena

S.P.n°13 di Campogalliano

Provincia
A" diModena Area Lavori Pubblici Rotatoria con via Fornace
Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
RIPORTO 268.991,01
6 * 2,425 14,550
per fondazione testata canale Viareggio
((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 1,00 9,230
Totale m3 23,780 6,65 158,14
9 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
38 9.a DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
tombamento canale Viareggio
6 * 2,69 16,140
Totale m3 16,140 3,20 51,65
10 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
39 10.a COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
tombamento canale Viareggio
6 * 2,69 16,140
Totale m3 16,140 3,46 55,84
20 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
40 20.a CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA)
fondazione testata canale Viareggio
((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 0,15 1,385
Totale m3 1,385 85,61 118,57
41 20.b CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA)
per rivestimento del tombamento
6 * 1,353 8,118
Totale m3 8,118 91,73 744,66
42 20.c CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA)
per fondazione muro di testata
((4,85+2,25)/2) * 2,60 * 0,40 3,692
Totale m3 3,692 99,37 366,87
21 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
43 21.a CALCESTRUZZO CLASSE C25/30 (RCK>=30 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE
per esecuzione muri di testata
2%*2,25%*0,30 * 1,80 2,430
1,90 * 0,30 * 1,80 1,026
a dedurre tubo
(-0,70*0,70) * 3,14 * 0,30 -0,462
Totale m3 2,994 114,66 343,29
44 22 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIL
Per rivestimento tombamento
2*6*0,90 10,800
per casseratura testata
fondazione
(4,85+2,25+2,90+2,90) * 0,40 5,160
elevazione
(2,25+1,52+2,25+0,30+2,42+1,90+2,42+0,30) * 1,80 24,048
a dedurre tubo
-2 *(0,70*0,70) * 3,14 -3,077
Totale m2 36,931 26,00 960,21
A RIPORTARE 271.790,24




Provincia di Modena

S.P.n°13 di Campogalliano

Provincia
A" diModena Area Lavori Pubblici Rotatoria con via Fornace
Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
RIPORTO 271.790,24
45 23 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C AD ADERENZA
MIGLIORATA
per armatura fondazione muro di testata
3,692 * 60 221,520
per armatura elevazioni muri di testata
2,994 * 100 299,400
Totale kg 520,920 1,06 552,18
24 FORNITURA E POSA SU TERRENO/PLATEA IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO
46 24.c DIAMETRO CM 120
Per esecuzione tombamento canale di Viareggio
6,00 6,000
Totale m 6,000 92,00 552,00
26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
47 26.c delle dimensioni interne nette 150x150 cm
per tombamento del canale Viareggio
1 1,000
Totale Cadauno 1,000 1.180,00 1.180,00
48 52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA
Per armatura rivestimento tombamento, rete @8, maglia 20x20 cm
base
6,00 * 2,80 * 4,08 68,544
sovrapposizioni
68,54 * 0,07 4,798
rivestimento del tubo
6 * 3,70 * 4,08 90,576
sovrapposizioni
90,58 * 0,07 6,341
Totale kg 170,259 1,30 221,34
49 61 PIETRAME CALCAREO DI CAVA CON ELEMENTI DI PESO DA 10 A 50 KG
Rivestimento testata-base
2*3%*0,50 3,000
Rivestimento testata sponde
2 * 3,00 * 2,00 * 0,50 6,000
Totale mc 9,000 49,20 442,80
Totale Tombamento Canale Viareggio Euro 5.765,09
Impianto di illuminazione pubblica e Telecom
30 CAVIDOTTO PER IMPIANTI ALL'INTERNO DELLA BANCHINA STRADALE
50 30.a per cavidotti due tubi D=110 mm, bauletto in cls 40x25 cm
impianto illuminazione pubblica - per collegamento in banchina
415 415,000
Totale m 415,000 32,75 13.591,25
31 CAVIDOTTO PER IMPIANTI ALL'INTERNO DELLA SEDE STRADALE
51 3l.a per cavidotti due tubi D=110 mm, bauletto in cls 40x70 cm
impianto illuminazione pubblica - per attraversamento stradale
40,00 40,000
Totale m 40,000 51,90 2.076,00
52 31.b per cavidotti due tubi D=125 mm, bauletto in cls 40x70 cm
A RIPORTARE 290.405,81
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Provincia di Modena S.P.n°13 di Campogalliano

T—
ﬁE Provincia
A" di Modena Area Lavori Pubblici Rotatoria con via Fornace

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
RIPORTO 290.405,81
predisposizione impianto Telecom
attraversamento strada provinciale
13,00 13,000
attraversamento strada Fornace
10,00 10,000
Totale m 23,000 53,35 1.227,05
32 CAVIDOTTO PER IMPIANTI FUORI SEDE STRADALE
53 32.b per cavidotti due tubi D=125 mm, bauletto in sabbia 40x40 cm
predisposizione impianto Telecom
36,50+50,00+11,50+36,00+61,00 195,000
Totale m 195,000 23,20 4.524,00
54 33 POZZETTO CM 50x50x50H
6 6,000
Totale Cadauno 6,000 262,78 1.576,68
55 34 LINEA ELETTRICA CAVO BUTILICO FG7_R 4x1x10MMQ
415,00+40,00 455,000
Totale m 455,000 6,87 3.125,85
56 36 FONDAZIONE PALI ILLUMINAZIONE
16 16,000
Totale Cadauno 16,000 366,91 5.870,56
57 37 PUNTO LUCE A SINGOLO SBRACCIO CON ARMATURA A LED
16 16,000
Totale Cadauno 16,000 1.381,21 22.099,36
58 38 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO PER IMPIANTI FINO A 6
KW
1 1,000
Totale Cadauno 1,000 3.124,87 3.124,87
59 55 SMONTAGGIO DI LAMPIONI ESISTENTI
smontaggio di lampioni comunali esistenti, di cui uno a due sbracci, e trasporto al
magazzino comunale
3,00 3,000
Totale Cadauno 3,000 180,00 540,00
58 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI OMOLOGATI TELECOM
60 58.a delle dimensioni interne di cm 125x80x120 h
predisposizione di impianto Telecom
6 6,000
Totale Cadauno 6,000 670,00 4.020,00
59 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE
OMOLOGATO TELECOM
61 59.a di classe D400, luce netta cm 120x60 a quattro triangoli per pozzetto cm 125x80
predisposizione di impianto Telecom
6 6,000
Totale Cadauno 6,000 475,00 2.850,00
Totale Impianto di illuminazione pubblica e Telecom Euro 64.625,62
Barriere e cordoli
62 17 REALIZZAZIONE DI CORDOLO BITUMINOSO
A RIPORTARE 339.364,18
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Provincia di Modena S.P.n°13 di Campogalliano

' Provincia

A" di Modena Area Lavori Pubblici Rotatoria con via Fornace

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
RIPORTO 339.364,18
cordolo esterno sud-est
120,00 120,000
cordolo esterno sud-ovest
169,30 169,300
cordolo esterno nord-est
173,17 173,170
cordolo esterno nord-ovest
172,15 172,150
Totale m 634,620 6,10 3.871,18
63 18 CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA
cordolo per isola centrale ed aiuole spartitraffico
perimetro isola centrale
125,66 125,660
perimetro aiuole ovest, nord, est, sud
90,35 90,350
Totale m 216,010 44,00 9.504,44
64 19 CORDOLO IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS VIBRATO SEZ. 12/15x25
per realizzazione piazzola di sosta
10,00+10,00+5,00 25,000
Totale m 25,000 27,77 694,25
65 39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU
RILEVATO/TRINCEA BORDO LATERALE, CLASSE DI LIVELLO DI LARGHEZZA
UTILE W4, COMPRESO PEZZI SPECIALI E DI AVVIO.
barriere presso assi A2-A3-A4-A5
133,4+182,1+177,9+189,1 682,500
Totale m 682,500 45,86 31.299,45
66 51 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI CON AUTOBLOCCANTI
pavimentazione di aiuole spartitraffico
23,719+432,692+23,719+23,665 103,795
Totale m2 103,795 25,00 2.594,88
Totale Barriere e cordoli Euro 47.964,20
Fognature stradali
67 1 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
accesso sezione A2-15
8,00 * 6,50 * 0,40 20,800
accesso sezione A4-9
8,00 * 5,50 * 0,40 17,600
22,00 * 6,00 * 0,40 52,800
Totale m3 91,200 2,50 228,00
68 2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' FINOA3 M
scavo per realizzazione di n°2 testate attraversamento via Reggio dei tubi di
scarico
2*3,00*1,30 *1,50 11,700
accesso sezione A2-15
2*5,000*1,50*1 15,000
accesso sezione A4-9
2*4,00*1,50*1,00 12,000
A RIPORTARE 387.556,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Rotatoria con via Fornace

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
RIPORTO 387.556,38
Totale m3 38,700 6,65 257,36
69 5 GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE 75 KN
accesso sezione A2-15
8,00 * 6,50 52,000
accesso sezione A4-9
8,00 * 5,50 44,000
22,00 * 6,80 149,600
Totale m2 245,600 3,60 884,16
70 11 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
accesso sezione A2-15
7,40 * 6,50 * 0,10 4,810
accesso sezione A4-9
7,40 * 5,50 * 0,10 4,070
22,00 * 6,00 * 0,10 13,200
Totale m3 22,080 39,00 861,12
20 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
71 20.a CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA)
per getto di sottofondazione dei n°2 testate attraversamento via Reggio
2*3,00*1,30 *0,15 1,170
fondazione muri accesso sezione A2-15
2*5%150*0,15 2,250
fondazione muri accesso sezione A4-9
2*4%150*0,15 1,800
Totale m3 5,220 85,61 446,88
72 20.b CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA)
rivestimento tombamento accesso sezione A2-15
8 * 1,353 10,824
rivestimento tombamento accesso sezione A4-9
8 *0,713 5,704
Totale m3 16,528 91,73 1.516,11
73 20.c CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA)
fondazione in cls dei n°2 muri di chiusura
2 *3,00*1,30 * 0,40 3,120
fondazione muri accesso sezione A2-15
2 *5,00 * 1,50 * 0,40 6,000
fondazione muri accesso sezione A4-9
2*4%*150*0,40 4,800
Totale m3 13,920 99,37 1.383,23
21 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
74 21.a CALCESTRUZZO CLASSE C25/30 (RCK>=30 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE
elevazione in cls dei n°2 testate attraversamento via Reggio
2*3,00*0,30 *1,12 2,016
-2*%0,3*%0,30 * (3,14*0,30) -0,170
elevazione muri accesso sezione A2-15
2 *5,00*0,30 * 1,80 5,400
a detrarre tubo
-2*%0,70 * 0,70 * (3,14*0,30) -0,923
A RIPORTARE 392.905,24
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Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
RIPORTO 392.905,24
elevazione muri accesso sezione A4-9
2*4%0,30*1,80 4,320
a detrarre tubo
-2 % 0,40 * 0,40 * (3,14*0,30) -0,301
Totale m3 10,342 114,66 1.185,81
75 22 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIL
elevazione muretti testata attraversamento via Reggio
2 *(3,00+0,30+3,00+0,30) * 1,12 14,784
accesso sezione A2-15
per rivestimento tombamento accesso
2*8*0,90 14,400
per elevazioni muro di testata
2 * (5,00+5,00+0,30+0,30) * 1,80 38,160
accesso sezione A4-9
per rivestimento tombamento accesso
2*8*0,60 9,600
per elevazioni muro di testata
2 * (4,00+4,00+0,30+0,30) * 1,80 30,960
Totale m2 107,904 26,00 2.805,50
76 23 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C AD ADERENZA
MIGLIORATA
armatura per fondazione ed elevazione dei n°2 testate di attraversamento via
Reggio
3,12 * 60 187,200
1,772 * 100 177,200
accesso sezione A2-15
armatura fondazione muri di testata
6,00 * 60 360,000
armatura elevazioni muri di testata
4,777 * 100 477,700
accesso sezione A4-9
armatura fondazione muro di testata
4,80 * 60 288,000
armatura elevazioni muro di testata
4,19 * 100 419,000
Totale kg 1.909,100 1,06 2.023,65
24 FORNITURA E POSA SU TERRENO/PLATEA IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO
77 24.a DIAMETRO CM 60
accesso sezione A4-9
8,00 8,000
Totale m 8,000 17,81 142,48
78 24.c DIAMETRO CM 120
accesso sezione A2-15
8 8,000
Totale m 8,000 92,00 736,00
26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
79 26.c delle dimensioni interne nette 150x150 cm
A RIPORTARE 399.798,68
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ﬁE Provincia
A" diModena Area Lavori Pubblici Rotatoria con via Fornace

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
RIPORTO 399.798,68
pozzetto per scarico fosso stradale in prossimita della sezione A5-3
1 1,000
Totale Cadauno 1,000 1.180,00 1.180,00
28 TUBO IN PVC
80 28.a DE=200 MM DI=188,2 MM
tubi @200 presso le 4 aiuole spartitraffico
12+12+14+14 52,000
Totale m 52,000 42,00 2.184,00
81 28.b DE=250 MM DI=235.40 MM
scarico fosso stradale in prossimita della sezione A5-3
2*3 6,000
Totale m 6,000 52,00 312,00
82 28.c DE=600 MM
per attraversamento via Reggio
14,00 14,000
Totale m 14,000 146,00 2.044,00
83 29 POZZETTO CM 50x50 CON CADITOIA
per esecuzione di caditoie stradali
4 4,000
Totale Cadauno 4,000 270,00 1.080,00
84 52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA
accesso sezione A2-15 rete diam.8 20x20
base
8 * 2,80 * 4,08 91,392
sovrapposizioni
91,932 * 0,07 6,435
rivestimento
8 * 3,70 * 4,08 120,768
sovrapposizioni
120,768 * 0,07 8,454
accesso sezione A4-9 rete diam 8 20x20
base
8*1,72 % 4,08 56,141
sovrapposizioni
56,141 * 0,07 3,930
rivestimento
8,00 * 1,90 * 4,08 62,016
sovrapposizioni
62,016 * 0,07 4,341
Totale kg 353,477 1,30 459,52
85 60 MATERIALE INERTE RICICLATO PROVENIENTE DALLA FRANTUMAZIONE DEL
CALCESTRUZZO DIAM 0+63 MM
accesso sezione A2-15
7,40 * 6,50 * 0,30 14,430
accesso sezione A4-9
7,40 * 5,50 * 0,30 12,210
A RIPORTARE 407.058,20
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ﬁE Provincia
A" diModena Area Lavori Pubblici Rotatoria con via Fornace

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
RIPORTO 407.058,20
22,00 * 6,00 * 0,30 39,600
Totale mc 66,240 29,00 1.920,96
Totale Fognature stradali Euro 21.650,78
Segnaletica verticale e orizzontale
40 FORNITURA DI SEGNALE STRADALE IN ALLUMINIO SCATOLATO 25/10
86 40.a Triangolo lato cm 90
15 15,000
Totale Cadauno 15,000 48,62 729,30
87 40.b Pannello integrativo cm 80x27
4 4,000
Totale Cadauno 4,000 34,24 136,96
88 40.c Disco diametro cm 60
28 28,000
Totale Cadauno 28,000 46,48 1.301,44
89 40.d Delineatore d'ostacolo cm 44x50
4%*2 8,000
Totale Cadauno 8,000 41,30 330,40
90 40.h Preavvisi indicazione classe 2 speciale
targa per monopali
3*%2,75*1,75 14,438
1*2,75*2,20 6,050
targhe deviazione stradale
6*1,00 * 1,50 9,000
Totale m2 29,488 232,37 6.852,13
41 FORNITURA DI SEGNALE STRADALE IN ALLUMINIO ESTRUSO
91 41.a Frecce direzione cm 150x40
fornitura di frecce per totem
13 13,000
Totale Cadauno 13,000 135,80 1.765,40
92 41.b Frecce direzione 125x25
segnaletica deviazione
9 9,000
Totale Cadauno 9,000 71,50 643,50
42 FORNITURA DI PALO DI SOSTEGNO TUBOLARE
93 42.a Altezza m 2,00
12 12,000
Totale Cadauno 12,000 15,29 183,48
94 42.b Altezza m 3,30
segnaletica rotatoria
5 5,000
segnaletica deviazione
6 6,000
Totale Cadauno 11,000 25,23 277,53
95 42.c Altezza m 3,60
segnaletica rotatoria
8 8,000
A RIPORTARE 421.199,30
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ﬁE Provincia
A" diModena Area Lavori Pubblici Rotatoria con via Fornace

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
RIPORTO 421.199,30
Totale Cadauno 8,000 27,52 220,16
96 42.d Altezza m 4,00
segnaletica rotatoria
7 7,000
segnaletica deviazione
12 12,000
Totale Cadauno 19,000 30,58 581,02
97 43 FORNITURA DI MONOPALO PER TARGA FINO A 9 MQ
4 4,000
Totale Cadauno 4,000 1.758,12 7.032,48
98 44 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOTEM IN ACCIAIO Fe 352, ZINCATO A
CALDO, SEZ. 150x150x5 mm
4 4,000
Totale Cadauno 4,000 1.072,48 4.289,92
45 FORMAZIONE DI PLINTO DI FONDAZIONE PER PORTALE/MONOPALO
99 45.a Plinto per monopalo (targa fino a 9 mq)
4 4,000
Totale Cadauno 4,000 1.528,80 6.115,20
100 |45.b Plinto per totem con camicia (diametro totem 180mm lunghezza 4500 mm)
4 4,000
Totale Cadauno 4,000 275,18 1.100,72
46 POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE
101 (46.a Posa pali di sostegno compresa la formazione del plinto di fondazione
segnaletica rotatoria
32 32,000
segnaletica deviazione
18 18,000
Totale Cadauno 50,000 45,86 2.293,00
102 |[46.b Posa segnali su 1 sostegno
posa segnale su totem
55 55,000
Totale Cadauno 55,000 6,87 377,85
103 ([46.c Posa segnali su 2 sostegni
segnaletica deviazione
15 15,000
Totale Cadauno 15,000 10,70 160,50
104 |(46.d Posa monopalo con gru, compresa posa targa
4 4,000
Totale Cadauno 4,000 764,40 3.057,60
47 SEGNALETICA ORIZZONTALE
105 |47.a Per strisce di larghezza cm 12/15
asse Al (rotatoria)
2 * 24,50 * 6,28 307,720
asse A2 (braccio via Fornace)
2 * 150 300,000
A RIPORTARE 446.427,75
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. | CODICE
RIPORTO 446.427,75
asse A3 (braccio sp13 verso S.Martino in Rio)
3 * 150 450,000
asse A4 (braccio sp13 verso Rubiera)
3 * 150 450,000
asse A5 (braccio sp13 verso Campogalliano)
3*150 450,000
Totale m 1.957,720 0,49 959,28
106 [47.c Per verniciatura cordoli giallo/nero
cordolo aiuola centrale asse Al
20 * 6,28 * 0,50 62,800
aiuola spartitraffico asse A2 (braccio via Fornace)
25,80 * 0,50 12,900
aiuola spartitraffico asse A3 (braccio sp13 per S.Martino in Rio)
21,52 * 0,50 10,760
aiuola spartitraffico asse A4 (braccio sp13 per Rubiera)
21,49 * 0,50 10,745
aiuola spartitraffico asse A5 (braccio sp13 per Campogalliano)
21,52 * 0,50 10,760
Totale m2 107,965 5,19 560,34
107 |50 COMPENSO A CORPO PER SEGNALETICA DI CANTIERE
1 1,00000
Totale a corpo 1,00000 1.000,00 1.000,00
Totale Segnaletica verticale e orizzontale Euro 39.968,21
Importo Lavori Euro 448.947,37
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S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALL

A) LAVORI

Scavi e demolizioni 12.048,14

Struttura stradale 230.588,25

Tombamento Canale della Bastiglia 26.337,08

Tombamento Canale Viareggio 5.765,09

Impianto di illuminazione pubblica e Telecom 64.625,62

Barriere e cordoli 47.964,20

Fognature stradali 21.650,78

Segnaletica verticale e orizzontale 39.968,21

IMPORTO LAVORI Euro 448.947,37

Oneri relativi alla sicurezza Euro 15.713,16

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 433.234,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Archeologia preventiva Euro 3.605,15

Autorita lavori pubblici Euro 225,00

Concessione del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per il tombamento del Canale della 315,00

Bastiglia e della Fossa di Viareggiio Euro

Espropri e occupazione temporanea Euro 40.000,00

Imprevisti Euro 54.771,58

Interferenze AIMAG rete acqua Euro 28.692,15

Interferenze AIMAG rete gas Euro 66.734,00

Interferenze ENEL spostamento linea elettrica BT Euro 13.501,27

Interferenze SNAM Euro 80.520,00

Interferenze TELECOM spostamento impianto telefonico Euro 10.441,11

IVA 22% Euro 98.768,42

Prove di laboratorio Euro 3.000,00

Pubblicita di gara Euro 1.500,00

Spese tecniche Euro 8.978,95

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 411.052,63
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 860.000,00
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