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ﬁ§ Provincia
A% diModena

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

Rotatoria con via Fornace

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE
ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE U.M. QUANTITA' di | PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO
progetto
Scavi e demolizioni
1 SBANCAMENTO IN MATERIE DI
QUALSIASI NATURA
ms 1.802’613 .....................................................................................................
2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
ECC. - PROFONDITA' FINOA3 M
m3 644’925 .....................................................................................................
3 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
mc 468’298 .....................................................................................................
56 SMONTAGGIO BARRIERA GUARD-RAIL
m 10’000 .....................................................................................................
57 DEMOLIZIONE OPERE IN CLS
mc 10’320 .....................................................................................................
62 POTATURA PER PIANTE FINO A 16 M
D'ALTEZZA DA TERRA
Cadauno 3’000 .....................................................................................................
Totale Scavi e demolizioni Euro
Struttura stradale
4 STABILIZZAZIONE A CALCE/CEMENTO
DEI PIANI DI POSA, SP. 40 CM
mz 2l592’090 .....................................................................................................
5 GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE 75
KN
mz 3.746’505 .....................................................................................................
6 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI
TERRENI CON USO DI CALCE
m3 900’000 .....................................................................................................
7 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI
MATERIALE DI PROPRIETA'
DELL'AMMINISTRAZIONE DA AREE
DEPOSITO CON DISTANZA < 5 KM DAL
PERIMETRO
m3 900’000 .....................................................................................................
8 FORNITURA E POSA IN OPERA
MATERIALI PER RILEVATI
ms 1.115’471 .....................................................................................................
9 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
9.a DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
m3 1l757,020 .....................................................................................................
10 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
10.a COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
m3 1l757,020 .....................................................................................................
11 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
GRANULARE STABILIZZATO
ms 435’207 .....................................................................................................
12 FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE
A RIPORTARE

II Responsabile del Procedimento
Dott. Luca Rossi
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ﬁ§ Provincia
A% diModena

Provincia di Modena
Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE
ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE U.M. QUANTITA' di | PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO
progetto
RIPORTO ..............................
LEGATA A CEMENTO
ms 526’ 149 .....................................................................................................
13 CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO
DI BASE AD ALTA MODIFICA CM 10
mc 335’210 .....................................................................................................
14 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
ALTA MODIFICA, SPESSORE CM 4
m2 4l7331881 .....................................................................................................
15 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
ALTA MODIFICA PER RISAGOME
q 882’024 .....................................................................................................
16 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO DELLO SPESSORE FINITO
DICM 3
m2 4l6311811 .....................................................................................................
25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
m 52’000 .....................................................................................................
Totale Struttura stradale Euro
Tombamento Canale della Bastiglia
1 SBANCAMENTO IN MATERIE DI
QUALSIASI NATURA
ms 63’010 .....................................................................................................
2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
ECC. - PROFONDITA' FINOA3 M
m3 116’052 .....................................................................................................
9 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
9.a DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
m3 77’544 .....................................................................................................
10 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
10.a COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
m3 77’544 .....................................................................................................
20 CALCESTRUZZO PER OPERE DI
FONDAZIONE
20.a CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA)
ms 8’530 .....................................................................................................
20.b CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA)
m3 46’002 .....................................................................................................
20.c CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA)
m3 15’064 .....................................................................................................
21 CALCESTRUZZO PER OPERE IN
ELEVAZIONE
2l.a CALCESTRUZZO CLASSE C25/30
(RCK>=30 MPA) PER OPERE IN
ELEVAZIONE
m3 5’939 .....................................................................................................
22 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
A RIPORTARE

II Responsabile del Procedimento
Dott. Luca Rossi
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Provincia di Modena

Provincia

% di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

Rotatoria con via Fornace

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE
ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE U.M. QUANTITA' di | PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO
progetto
RIPORTO ..............................
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
m2 127’134 .....................................................................................................
23 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE
TONDE B450C AD ADERENZA
MIGLIORATA
kg 1.036’940 .....................................................................................................
24 FORNITURA E POSA SU TERRENO/PLATEA
IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO
24.c DIAMETRO CM 120
m 34’000 .....................................................................................................
26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI PREFABBRICATI
26.c delle dimensioni interne nette 150x150 cm
Cadauno 2’000 .....................................................................................................
52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE
ELETTROSALDATA
kg 1.121’959 .....................................................................................................
53 SCATOLARE PREFABBRICATO 120X80
m 20’000 .....................................................................................................
61 PIETRAME CALCAREO DI CAVA CON
ELEMENTI DI PESO DA 10 A 50 KG
mc 15’900 .....................................................................................................
Totale Tombamento Canale della
BastigaEuro| | | | [
Tombamento Canale Viareggio
1 SBANCAMENTO IN MATERIE DI
QUALSIASI NATURA
ms 7’014 .....................................................................................................
2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
ECC. - PROFONDITA' FINOA3 M
m3 23’780 .....................................................................................................
9 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
9.a DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
ms 16’ 140 .....................................................................................................
10 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
10.a COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
ms 16’ 140 .....................................................................................................
20 CALCESTRUZZO PER OPERE DI
FONDAZIONE
20.a CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA)
ms 1’385 .....................................................................................................
20.b CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA)
ms 8’118 .....................................................................................................
20.c CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA)
m3 3’692 .....................................................................................................
21 CALCESTRUZZO PER OPERE IN
A RIPORTARE

II Responsabile del Procedimento
Dott. Luca Rossi
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Provincia di Modena

Provincia
di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

Rotatoria con via Fornace

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE
ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE U.M. QUANTITA' di | PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO
progetto
RIPORTO ..............................
ELEVAZIONE
2l.a CALCESTRUZZO CLASSE C25/30
(RCK>=30 MPA) PER OPERE IN
ELEVAZIONE
ms 2’994 .....................................................................................................
22 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
m2 36’931 .....................................................................................................
23 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE
TONDE B450C AD ADERENZA
MIGLIORATA
kg 520’920 .....................................................................................................
24 FORNITURA E POSA SU TERRENO/PLATEA
IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO
24.c DIAMETRO CM 120
m 6’000 .....................................................................................................
26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI PREFABBRICATI
26.c delle dimensioni interne nette 150x150 cm
Cadauno 1’000 .....................................................................................................
52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE
ELETTROSALDATA
kg 170’259 .....................................................................................................
61 PIETRAME CALCAREO DI CAVA CON
ELEMENTI DI PESO DA 10 A 50 KG
mc 9’000 .....................................................................................................
Totale Tombamento Canale Viareggio
Eeol | e
Impianto di illuminazione pubblica e
Telecom
30 CAVIDOTTO PER IMPIANTI ALL'INTERNO
DELLA BANCHINA STRADALE
30.a per cavidotti due tubi D=110 mm,
bauletto in cls 40x25 cm
m 415’000 .....................................................................................................
31 CAVIDOTTO PER IMPIANTI ALL'INTERNO
DELLA SEDE STRADALE
3l.a per cavidotti due tubi D=110 mm,
bauletto in cls 40x70 cm
m 40’000 .....................................................................................................
31.b per cavidotti due tubi D=125 mm,
bauletto in cls 40x70 cm
m 23’000 .....................................................................................................
32 CAVIDOTTO PER IMPIANTI FUORI SEDE
STRADALE
32.b per cavidotti due tubi D=125 mm,
bauletto in sabbia 40x40 cm
m 195’000 .....................................................................................................
33 POZZETTO CM 50x50x50H
Cadauno 6’000 .....................................................................................................
34 LINEA ELETTRICA CAVO BUTILICO FG7_R
A RIPORTARE

II Responsabile del Procedimento
Dott. Luca Rossi
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Provincia di Modena

Provincia

% di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

Rotatoria con via Fornace

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

ARTICOLO

DESCRIZIONE DELLA VOCE

U.M.

QUANTITA' di
progetto

PREZZO in cifre

PREZZO in lettere

PRODOTTO

36

37

38

55

58

58.a

59

17

18

19

39

51

RIPORTO
4x1x10MMQ

FONDAZIONE PALI ILLUMINAZIONE

PUNTO LUCE A SINGOLO SBRACCIO CON
ARMATURA A LED

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
QUADRO ELETTRICO PER IMPIANTI FINO
A 6 KW

SMONTAGGIO DI LAMPIONI ESISTENTI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI OMOLOGATI TELECOM

delle dimensioni interne di cm 125x80x120
h

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE
OMOLOGATO TELECOM

di classe D400, luce netta cm 120x60 a
quattro triangoli per pozzetto cm 125x80

Totale Impianto di illuminazione
pubblica e Telecom Euro

Barriere e cordoli

REALIZZAZIONE DI CORDOLO
BITUMINOSO

CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA

CORDOLO IN ELEMENTI PREFABBRICATI
IN CLS VIBRATO SEZ. 12/15x25

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU
RILEVATO/TRINCEA BORDO LATERALE,
CLASSE DI LIVELLO DI LARGHEZZA UTILE
W4, COMPRESO PEZZI SPECIALI E DI
AWVIO.

PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI CON
AUTOBLOCCANTI

Totale Barriere e cordoli Euro
Fognature stradali

SBANCAMENTO IN MATERIE DI
QUALSIASI NATURA

SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

m?2

m3

455,000

16,000

16,000

1,000

3,000

6,000

6,000

634,620

216,010

25,000

682,500

103,795

91,200

II Responsabile del Procedimento
Dott. Luca Rossi
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ﬁ§ Provincia
A% diModena

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

Rotatoria con via Fornace

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE
ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE U.M. QUANTITA' di | PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO
progetto
RIPORTO ..............................
ECC. - PROFONDITA' FINOA3 M
ms 38’700 .....................................................................................................
5 GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE 75
KN
mz 245’600 .....................................................................................................
11 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
GRANULARE STABILIZZATO
ms 22’080 .....................................................................................................
20 CALCESTRUZZO PER OPERE DI
FONDAZIONE
20.a CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA)
m3 5’220 .....................................................................................................
20.b CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA)
m3 16’528 .....................................................................................................
20.c CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA)
ms 13’920 .....................................................................................................
21 CALCESTRUZZO PER OPERE IN
ELEVAZIONE
21.a CALCESTRUZZO CLASSE C25/30
(RCK>=30 MPA) PER OPERE IN
ELEVAZIONE
ms 10’342 .....................................................................................................
22 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
m2 107’904 .....................................................................................................
23 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE
TONDE B450C AD ADERENZA
MIGLIORATA
kg 1909300 | e e | e
24 FORNITURA E POSA SU TERRENO/PLATEA
IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO
24.a DIAMETRO CM 60
m 8’000 .....................................................................................................
24.c DIAMETRO CM 120
m 8’000 .....................................................................................................
26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI PREFABBRICATI
26.c delle dimensioni interne nette 150x150 cm
Cadauno 1’000 .....................................................................................................
28 TUBO IN PVC
28.a DE=200 MM DI=188,2 MM
m 52’000 .....................................................................................................
28.b DE=250 MM DI=235.40 MM
m 6’000 .....................................................................................................
28.c DE=600 MM
m 14’000 .....................................................................................................
29 POZZETTO CM 50x50 CON CADITOIA
Cadauno 4’000 .....................................................................................................
A RIPORTARE

II Responsabile del Procedimento
Dott. Luca Rossi
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ﬁ§ Provincia
A% diModena

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

S.P.n°13 di Campogalliano

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

Rotatoria con via Fornace

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE
ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE U.M. QUANTITA' di | PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO
progetto
RIPORTO ..............................
52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE
ELETTROSALDATA
kg 353’477 .....................................................................................................
60 MATERIALE INERTE RICICLATO
PROVENIENTE DALLA FRANTUMAZIONE
DEL CALCESTRUZZO DIAM 0+63 MM
mc 66’240 .....................................................................................................
Totale Fognature stradali Euro
Segnaletica verticale e orizzontale
40 FORNITURA DI SEGNALE STRADALE IN
ALLUMINIO SCATOLATO 25/10
40.a Triangolo lato cm 90
Cadauno 15’000 .....................................................................................................
40.b Pannello integrativo cm 80x27
Cadauno 4’000 .....................................................................................................
40.c Disco diametro cm 60
Cadauno 28’000 .....................................................................................................
40.d Delineatore d'ostacolo cm 44x50
Cadauno 8’000 .....................................................................................................
40.h Preavvisi indicazione classe 2 speciale
m2 29’488 .....................................................................................................
41 FORNITURA DI SEGNALE STRADALE IN
ALLUMINIO ESTRUSO
41.a Frecce direzione cm 150x40
Cadauno 13’000 .....................................................................................................
41.b Frecce direzione 125x25
Cadauno 9’000 .....................................................................................................
42 FORNITURA DI PALO DI SOSTEGNO
TUBOLARE
42.a Altezza m 2,00
Cadauno 12’000 .....................................................................................................
42.b Altezza m 3,30
Cadauno 11’000 .....................................................................................................
42.c Altezza m 3,60
Cadauno 8’000 .....................................................................................................
42.d Altezza m 4,00
Cadauno 19’000 .....................................................................................................
43 FORNITURA DI MONOPALO PER TARGA
FINO A 9 MQ
Cadauno 4’000 .....................................................................................................
44 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOTEM
IN ACCIAIO Fe 352, ZINCATO A CALDO,
SEZ. 150x150x5 mm
Cadauno 4’000 .....................................................................................................
45 FORMAZIONE DI PLINTO DI FONDAZIONE
PER PORTALE/MONOPALO
45.a Plinto per monopalo (targa fino a 9 mq)
Cadauno 4,000
A RIPORTARE

II Responsabile del Procedimento
Dott. Luca Rossi
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ﬁ§ Provincia
A% diModena

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

S.P.n°13 di Campogalliano

Rotatoria con via Fornace

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE U.M. QUANTITA' di | PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO
progetto
RIPORTO ..............................
45.b Plinto per totem con camicia (diametro
totem 180mm lunghezza 4500 mm)
Cadauno 4’000 .....................................................................................................
46 POSA IN OPERA DI SEGNALETICA
VERTICALE
46.a Posa pali di sostegno compresa la
formazione del plinto di fondazione
Cadauno 50’000 .....................................................................................................
46.b Posa segnali su 1 sostegno
Cadauno 55’000 .....................................................................................................
46.c Posa segnali su 2 sostegni
Cadauno 15’000 .....................................................................................................
46.d Posa monopalo con gru, compresa posa
targa
Cadauno 4’000 .....................................................................................................
47 SEGNALETICA ORIZZONTALE
47.a Per strisce di larghezza cm 12/15
m 1.957’720 .....................................................................................................
47.c Per verniciatura cordoli giallo/nero
mz 107’965 .....................................................................................................
50 COMPENSO A CORPO PER SEGNALETICA
DI CANTIERE
a corpo 1,00000

Totale Segnaletica verticale e
orizzontale Euro

II Responsabile del Procedimento

Dott. Luca Rossi




LT Provincia di Modena S.P.n°13 di Campogalliano

F=

A@/ glr (I?/lv(l)r(]j(gga Area Lavori Pubblici Rotatoria con via Fornace
Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP.
LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE
Riepilogo

TOTALE LAVORI A CORPO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA €
Diconsi Euro (in lettere)
RIBASSO PERCENTUALE (espresso con massimo quattro decimali) Y%
(in lettere)
ONERI PER LA SICUREZZA € 15.713,16
TOTALE (prezzo complessivo dell’'offerta + oneri per la sicurezza) €
Diconsi Euro (in lettere)
COSTI DELLA MANODOPERA €
Diconsi Euro (in lettere)
COSTI INTERNI DELLA SICUREZZA O AZIENDALI €
Diconsi Euro (in lettere)
Data IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Luca Rossi




