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ESITO PROVVISORIO PROCEDURA NEGOZIATA

Descrizione dei lavori: POLO SCOLASTICO CALVI-MORANDI DI FINALE EMILIA (MO).
LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA.

C.1.G. : 609965280F

Importo totale lavori a misura a base d’appalto - € 97.089,56 (IVA esclusa) di cui € 95.770,60 per lavori
ed € 1.318,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’appalto;

Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata con gara informale ai sensi
dell’art. 125 c. 8 del D.L gs 163/06

Data gara informale: 20/02/2015
Imprese invitate : n. 5

Imprese partecipanti: n. 4

Imprese escluse: n. o

Impresa aggiudicataria:(*)

ECOTECNICA SNC DI TORRI, DI PIAZZA, REGA con sede in Modena Via Vivaldi 15, C.F. e
P.IVA 02997230368

Ribasso offerto: 21,15%

Importo di aggiudicazione:

€ 76.834,08 (di cui € 75.515,12 per lavori ed € 1.318,96 per oneri di sicurezza).

Direttore Lavori : Ing. Daniele Gaudio

(*) salvo revoca in caso di riscontro negativo a carico della stessa in esito ai controlli sulle
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00, in corso di espletamento.

Si precisa che il presente avviso non costituisce autorizzazione allo svincolo della garanzia a corredo
dell’offerta (cauzione provvisoria) avente validita 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione
dell’offerta.

Il Responsabile del procedimento
Direttore Area Lavori Pubblici
Ing. Alessandro Manni

Modena, 23/02/2015
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