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ESITO PROVVISORIO PROCEDURA APERTA E RELATIVA GRADUATORIA

Descrizione  dei  lavori:   SP1  SORBARESE  Km.8+111  NUOVO  PONTE   SUL  FIUME  PANARO  NEI
COMUNI DI BOMPORTO E RAVARINO (MO).  - C.I.G. 664144127E  CUP  G81B16000070002
Importo a base d’asta € 3.142.544,34 (IVA esclusa) di cui €  3.079.693,45 per lavori a corpo  e € 62.850,89
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Procedura di scelta del contraente:
Procedura aperta col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

IMPRESA

EVT1
Imp.
illumina
zione

EVT2
Mitigazi
one
impatto
cantiere

EVT3
Sistema
ritenuta

TOTALE 
ELEMENTI

TECNICI

EVQ1 
 Pista

 ciclopedonale

RIBASSO
%

PUNTEGGIO
OFF.

ECONOMICA
EVQ2

PUNT. TOTALE 

1 AEC 
COSTRUZIONI-  
MODENA

15,000 15,000 1,865 31,865 7,6000 9,980 41,845

2 R.T.I: C.MB.SOC. 
COOP. CARPI 
(capogruppo) 
PIACENTINI 
COSTRUZIONI 
SPA 
PALAGANO(man
dante); MO.ME 
SRL-
MODENA(mandan
te)

10,380 3,480 4,275 18,135 5,8280 7,640 25,775

3 CONSORZIO 
STABILE 
MODENESE 
-MODENA

4,200 5,970 0,895 11,065
15,2440 20,000 31,065

4 IDRAULICA 
F.LLI SALA SRL 
-CONCORDIA S/S
(capogruppo) 
BATEA SOC. 
COOP-
CONCORDIA S/S 
(mandante);FEA 
SRL-
CASTELFRANCO
EMILIA 
(mandante)

4,365 12,135 5,000 21,770
12,2930 16,120 37,890
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Impresa provvisoriamente aggiudicataria:(*)  AEC COSTRUZIONI SRL  con sede in MODENA via
Finzi n.597 - C.F.  e P.IVA 01412220368 

Importo di aggiudicazione: € 2.758.647,99 (di cui  €2.695.797,10 per lavori ed € 62.850,89 per oneri
di sicurezza) oltre ad I.V.A. 22% pari ad € 606.902.56 , per un totale complessivo di € 3.365.550,55

Tempi di realizzazione lavori:
I lavori dovranno essere ultimati entro 465 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna degli stessi.

Direttore Lavori : Ing. Eugenio Santi

(*) salvo revoca in caso di riscontro negativo a carico della stessa in merito ai controlli sulle dichiarazioni 
rese ai sensi del DPR 445/00, in corso di espletamento.

Si  precisa  che  il  presente  avviso  non  costituisce  autorizzazione  allo  svincolo  della  garanzia  a  corredo
dell’offerta  (cauzione  provvisoria)  avente  validità  180  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione
dell’offerta.

          Il  Presidente di gara
Responsabile del procedimento
             Dott. Luca Rossi

Modena, 04/07/2016
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