



PROVINCIA DI MODENA

Area Lavori Pubblici

Direttore Ing. Alessandro Manni

Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

ORIGINALE

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO D'ARTE VENTURI - SEDE DI VIA DEI SERVI IN MODENA

PROGETTO ESECUTIVO

RIFERIMENTO ELABORATO

PE-16

QUADRO ECONOMICO

PROT. n°

55072

SCALA

DATA

NOVEMBRE 2016

CL.

6.6.2

revisione

data

descrizione

redatto

controllato

approvato

DEL

7/12/16

FASC.

385 SUB



ubicazione intervento

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Alessandro Manni



PROGETTISTA OPERE IMPIANTI TECNOLOGICI E ASSISTENZE EDILI

Ing. Daniele Gaudio

DISEGNATORE

Ing. Fabio Lugli

Ing. Mauro Cuoghi

Ing. Elisa Gandolfi

Ing. Eleonora Saielli

Per. Ind. Stefano Nappa

IL PROGETTISTA GENERALE

Ing. Daniele Gaudio





PROVINCIA DI MODENA

Area Lavori Pubblici

Direttore Ing. Alessandro Manni

Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623

fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO D'ARTE VENTURI - SEDE DI VIA DEI SERVI IN MODENA

PROGETTO ESECUTIVO

RIFERIMENTO ELABORATO

PE-16

QUADRO ECONOMICO

PROT. n°

SCALA

DATA NOVEMBRE 2016

CL.

revisione

data

descrizione

redatto

controllato

approvato

DEL

FASC.

SUB



ubicazione intervento

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Alessandro Manni

PROGETTISTA OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO

Ing. Angelo Luppi

PROGETTISTA OPERE IMPIANTI TECNOLOGICI E ASSISTENZE EDILI

Ing. Daniele Gaudio

DISEGNATORE

Ing. Fabio Lugli

Ing. Mauro Cuoghi

Ing. Elisa Gandolfi

Ing. Eleonora Saielli

Per. Ind. Stefano Nappa

**LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO
DELL'ISTITUTO SUPERIORE D'ARTE "A. VENTURI" - SEDE DI VIA DEI SERVI IN MODENA
QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO
PROGETTO ESECUTIVO**

CAPO A - Somme a base d'appalto			TOTALI	
A.1 - Lavori a misura				
A.1.1	OG2 – opere edili ed affini e di miglioramento sismico	<i>totale A.1.1</i>	€	€ 1.101.130,81
A.1.2	OG11 – Impianti tecnologici	<i>totale A.1.4</i>	€	€ 178.578,68
		totale A.1	€	1.279.709,49
A.2 - Oneri della sicurezza				
A.2.1	oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per OG2	<i>totale A.2.1</i>	€	248.655,59
A.2.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per OG11	<i>totale A.2.2</i>	€	2.832,54
				251.488,13
		Sommano Capo A	€	1.531.197,62
CAPO B - Somme a disposizione				
B.1 - Lavori in economia e forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto				
B.1.1	lavori in economia pari a 5% di Capo A (I.V.A. 22%)			76.559,88
B.1.2	arredi e attrezzature specifiche (I.V.A. 22%)			2.000,00
B.1.3	estintori e segnaletica (I.V.A. 22%)			500,00
B.1.4	riattivazione impianti (I.V.A. 22%)			950,40
B.1.5	pulizie generali post cantiere (I.V.A. 22%)			7.000,00
B.1.6	trasloco arredi, protezione d'arte e disinfestazione, spese per stampe (I.V.A. 22%)			65.180,33
		totale B.1	€	152.190,61
B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini				
B.2.1	Prove diagnostiche e di laboratorio varie (I.V.A. 22%)	totale B.2	€	23.067,13
B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi				
B.3.1	allacciamenti ai pubblici servizi gas acqua e luce (I.V.A. 22%)	totale B.3	€	500,00
B.4 – Imprevisti				
B.4.1	Imprevisti (compreso I.V.A.)	totale B.4	€	18.674,00
B.5 - Acquisizione aree o immobili				
B.5.1	acquisizione aree (I.V.A. 22%)		€	0,00
B.5.2	acquisizione immobili (I.V.A. 22%)		€	0,00
B.5.3	occupazione temporanea suolo pubblico		€	0,00
		totale B.5	€	0,00
B.6 - Spese tecniche, rilievi e collaudi				
B.6.1	esterne		€	163.892,87
B.6.2	rilievo geometrico e rilievo storico critico		€	20.067,13
B.6.3	interne		€	13.173,23
B.6.4	interne per opere complementari		€	3.980,90
		totale B.6	€	201.114,13
B.7 - Spese per commissioni				
B.7.1	commissioni aggiudicatrici		€	0,00
B.7.2	contributo all'Autorità di Vigilanza		€	600,00
		totale B.7	€	600,00
B.8 - Spese per pubblicità				
B.8.1	spese per pubblicità			1.900,00
B.8.2	spese per opere artistiche			0,00
		totale B.8	€	1.900,00
B.9 - Accertamenti				
B.9.1	spese per accertamenti di laboratorio			0,00
		totale B.9	€	0,00
B.10 – Opere complementari				
B.10.1	Opere complementari			125.000,00
		totale B.10	€	125.000,00
B.11 - Imposte				
B.11.1	IVA 10% su A		€	153.119,76
B.11.2	Inarcassa 4% su B.6.1+B.6.2		€	7.358,40
B.11.3	IVA 22% su B.1+B.2+B.3		€	38.666,70
B.11.4	IVA 22% su B.6.1+B.6.2+B.11.2		€	42.090,05
B.11.5	IVA 10% su B.10		€	12.500,00
		totale B.11	€	253.734,91
B.12 - Arrotondamenti				
B.12.1	arrotondamenti	totale B.12	€	21,60
		Sommano Capo B	€	776.802,38
		TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO	€	2.308.000,00