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Provincia di Modena

Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059209111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNIEN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-




ESITO  PROVVISORIO PROCEDURA NEGOZIATA

Descrizione dei lavori: S.P. 486 DI MONTEFIORINO KM 71+600. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULL’AFFLUENTE DEL  FOSSO DELLA CROCE IN LOCALITA’ CROCE DI RICCOVOLTO IN COMUNE DI FRASSINORO (MO).   

C.I.G. :  5726953F1B CUP G27H14000300005

Importo  totale lavori a misura  a base d’appalto - €     107.243,41    (IVA esclusa)  di cui €    101.881,24             per lavori   ed  €    5.362,17    per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’appalto;

Procedura di scelta del contraente:   procedura negoziata con gara informale ai sensi dell’art. 122 c. 7 del D.Lgs 163/06

Data gara informale: 01/07/2014

Imprese invitate  : n. 5

Imprese partecipanti:  n. 2

Imprese escluse:  n.  0

Impresa aggiudicataria:(*)

EDIL SCAVI TURRINI SNC  con sede in Frassinoro (MO) via Ca’ del rosso 10 -C.F.  e P.IVA 02358050363 

Ribasso  offerto: 13,07%

Importo di aggiudicazione: 

€ 93.927,53  (di cui  € 88.565,36  per lavori ed € 5.362,17 per oneri di sicurezza).

Direttore Lavori : Ing. Eugenio Santi

(*) salvo revoca in caso di riscontro negativo a carico della stessa in merito ai controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00, in corso di espletamento.

Si precisa che il presente avviso non costituisce autorizzazione allo svincolo della garanzia a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria) avente validità 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta.

Il  Responsabile del procedimento

                                                                                                         Dirigente Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche 

Dott.  Ivano Campagnoli

Modena, 01/07/2014
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