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ESITO  PROVVISORIO PROCEDURA NEGOZIATA

Descrizione  dei  lavori:  TRACCIAMENTO  DELLA  SEGNALETICA  ORIZZONTALE  SULLE
STRADE PROVINCIALI DELLE ZONE DI MODENA E VIGNOLA  
C.I.G. : 577229260B  CUP G57H14000890003. 

Importo  totale lavori a misura  a base d’appalto - €  133,291,65  (IVA esclusa)  di cui € 130,791,65   per lavori
ed  € 2,500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’appalto;

Procedura  di  scelta  del  contraente:   procedura  negoziata  con  gara  informale  ai  sensi
dell’art.. 122 C. 7  del D.Lgs 163/06

Data gara informale: 09/07/2014
Imprese invitate  : n. 9
Imprese partecipanti:  n. 7
Imprese escluse:  n.  0

Impresa aggiudicataria:(*)
SI.SE  SRL  con  sede  in  Castiglione  delle  Stiviere  (MN)  via  dell'  Industria  41  C.F.  e  P.IVA
01210380208
Ribasso  offerto:65,976%
Importo di aggiudicazione: 
€ 47,000,55(di cui  € 44,500,55  per lavori ed € 2,500,00per oneri di sicurezza).

Direttore Lavori : Ing. Massimo Grimaldi

(*) salvo revoca in caso di riscontro negativo a carico della stessa in esito ai controlli sulle
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00, in corso di espletamento. 

Si  precisa  che  il  presente  avviso  non  costituisce  autorizzazione  allo  svincolo  della  garanzia  a  corredo
dell’offerta  (cauzione  provvisoria)  avente  validità  180  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione
dell’offerta.

La Commissione sottoporrà a verifica l'offerta provvisoriamente aggiudicataria in quanto  anormalmente
bassa ai sensi degli artt. 86,87 e 88 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.

Il  Responsabile del procedimento
Dirigente Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche
Dott..Luca Rossi

Modena,10/07/2014
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