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ESITO  PROVVISORIO  PROCEDURA NEGOZIATA

Descrizione  dei  lavori:LAVORI  DI  MIGLIORAMENTO  STRUTTURALE  E  SISMICO
DELL'EDIFICIO  DESTINATO  A  SCUOLA  DELL'INFANZIA  “H.C.  ANDERSEN  “  DI
MONTEFIORINO(MO) CIG 6524542E5F

Importo  totale lavori a misura a base d’appalto - € 201.653,88  (IVA esclusa) di cui €  200.000,00  per lavori
a misura ed  € 1.653,88  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.;

Procedura  di  scelta  del  contraente:   procedura  negoziata  con  gara  informale  ai  sensi
dell’art. 122 c.7 del D.Lgs 163/06
Si applica  la procedura di  esclusione automatica  delle offerte ai  sensi  dell’art.  122,  comma 9,  del  D.Lgs.
n.163/2006. 

Data gara informale: 30/12/2015
Imprese invitate  : n. 18
Imprese partecipanti:  n.11
Imprese escluse:  n.0
Offerte valide: n. 11
Limite inferiore di anomalia                     6,738750 %

Ribasso aggiudicataria                       6,52  %

Impresa aggiudicataria:(*)
PARENTI COSTRUZIONI SNC di  Incerti Parenti Paolino & C. con sede in Villa Minozzo (RE)  via Triglia 51
 -C.F.  e P.IVA 01559880354  

Importo di aggiudicazione: 
€ 188.613,88 (di cui  € 186.960,00 per lavori ed € 1.653,88 per oneri di sicurezza).

Direttore Lavori : Ing. Matteo Nasi del Comune di Montefiorino

(*) salvo revoca in caso di riscontro negativo a carico della stessa in merito ai controlli sulle dichiarazioni 
rese ai sensi del DPR 445/00, in corso di espletamento.

Si  precisa  che  il  presente  avviso  non  costituisce  autorizzazione  allo  svincolo  della  garanzia  a  corredo
dell’offerta  (cauzione  provvisoria)  avente  validità  180  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione
dell’offerta.

Il  Presidente di gara
                                                                                               Responsabile fase  subprocedimentale di gara

Ing. Alessandro Manni

Modena,30/12/2015
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