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AVVISO ESITO DEFINITIVO PROCEDURA NEGOZIATA

Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata con gara informale ai sensi dell’art. 125 C. 8 del D.
Lgs 163/06

Descrizione dei lavori: S.P. 486 DI MONTEFIORINO KM 71+600 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
PONTE SULL’AFFLUENTE FOSSO DELLA CROCE LOCALITA’ RICCOVOLTO IN COMUNE DI
FRASSINORO CIG 5726953F1B.

Importo totale lavori a base d’appalto - € 107.243,41 (IVA esclusa) di cui € 101.881,24 per lavori ed € 5.362,17 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.;
Direttore dei Lavori : In. Eugenio Santi

Data gara informale: 01/07/2014

Criterio di aggiudicazione: prezzo piu basso inferiore all’importo a base d’appalto ai sensi dell’art. 82 del D.Igs. n.
163/2006

Imprese invitate :

1) CROVETTI DANTE SRL Piazza Vittorio Veneto 23, 41027 Pievepelago (MO) C.F. e P.I. 02027590369

2) EDIL SCAVI TURRINI SNC Via Ca’ del Rosso 14, 41044 Frassinoro (MO) C.F. e P.I. 02358050363

3) AEC COSTRUZIONI SRL Via Finzi 597, 41122 Modena C.F. e P.I. 01412220368

4) FIP INDUSTRIALE SPA Via Scapacchio’ 41, 35030 Selvazzano Dentro (PD) C.F. e P.I. 023730170287

5) CMB SOC. COOP Via C. Marx 101, 41012 Carpi (MO) C.F. e P.I. 00154410369

Imprese partecipanti: n. 2
Imprese escluse: n. 0

Determinazione di aggiudicazione definitiva del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche n. 146 del 03/07/2014
esecutiva 1103/07/2014

Impresa aggiudicataria:EDIL SCAVI TURRINI con sede in Frassinoro. via Ca del Rosso n. 10 -C.F. e P.IVA
02358050363

Ribasso offerto: 13.07%

Importo di aggiudicazione:

€93.927,53 (di cui € 88.565.36 per lavori ed € 5.362,17 per oneri di sicurezza).

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente del Servizio Lavori Speciali
Opere Pubbliche

Dott. Ivano Campagnoli

Modena, 08/07/2014

MOD. 6.5 54/0
ESITO DEFINITIVO



