<3

& Provincia di Modena

telefono 059 209 623 fax 059 343706
via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363
centralino 059 209 111  www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Area Lavori pubblici - Servizio Manutenzione Opere Pubbliche

ESITO PROVVISORIO PROCEDURA NEGOZIATA

Descrizione dei lavori: S.P. 23 DI VALLE ROSSENNA KM. 0+200. ADEGUAMENTO VARIANTE IN
LOCALITA' “VOLTA DI SALTINO” IN COMUNE DI PRIGNANO S/SECCHIA.

C.I.G. : 603591851A CUP: G16G14000440003

Importo totale lavori a misura a base d’appalto - € 206.657,68 (IVA esclusa) di cui € 98.391,37 per lavori
amisura ed € 8.266,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata con gara informale ai sensi dell’art. 122 c. 7
del D. Lgs. n. 163/2006.

Si applica la procedura di esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D. Lgs.
n.163/2006.

Data gara informale:

Imprese invitate : n. 15

Imprese partecipanti: n.12

Imprese escluse: n.o

Offerte valide: n. 12

Limite inferiore di anomalia 4,5450 %

Ribasso aggiudicataria 4,3600 %

Impresa aggiudicataria:(*)

CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA con sede in Roma via Livenza n. 7 -C.F. eP.IVA01833500364
(IMPRESA ESECUTRICE: SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL con sede in Frassinoro via Diga 7 C.F e
P.IVA 02145230369)

Importo di aggiudicazione:

€198.007,82 (di cui € 189.741,51 per lavori ed € 8.266,31 per oneri di sicurezza).

Direttore Lavori : Geom. Franco Sarto

(*) salvo revoca in caso di riscontro negativo a carico della stessa in merito ai controlli sulle dichiarazioni
rese ai sensi del DPR 445/00, in corso di espletamento.

Si precisa che il presente avviso non costituisce autorizzazione allo svincolo della garanzia a corredo
dell’offerta (cauzione provvisoria) avente validita 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione
dell’offerta.

I Presidente di gara

Dirigente Servizio Manutenzione
Opere Pubbliche

Dott. Luca Rossi

23/12/2014
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