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‘ Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

ESITO PROVVISORIO PROCEDURA NEGOZIATA

Descrizione dei lavori: ISTITUTO G. GALILEI DI MIRANDOLA. LAVORI DI RIPARAZIONE
DEGLI ELEMENTI SECONDARI DEL FABBRICATO DENOMINATO “NUOVO EDIFICIO”
(AMPLIAMENTO 2003). C.I.G.: 5702550520 CUP G89E14000030007.

Importo totale lavori a misura a base d’appalto - €  340.851,390  (IVA esclusa) di cui € 302.871,99
per lavori ed € 37.979,40 per oneri disicurezza non soggetti a ribasso d’appalto;

Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata con gara informale ai sensi
dell’art. 122 c.7 del D.Lgs 163/06. Poiché le offerte pervenute sono state inferiori a 10 non si ¢
proceduto all’esclusione automatica delle offerte.

Data gara informale: 04/06/2014
Imprese invitate :n. 18

Imprese partecipanti: n. 8

Imprese escluse: n. 0

Impresa aggiudicataria:(*)
MAGNA GRECIA COSTRUZIONI di Cervellera Antonia con sede in Taranto via Liguria n. 96 -C.F.
CRVNTNS57B64L0490 e P.IVA 02120550732

Ribasso offerto: 27,164 %
Importo di aggiudicazione:
€ 258.579,24 (di cui € 220.599,84 per lavori ed € 37.979,40 per oneri di sicurezza).

Direttore Lavori : Ing. Daniele Gaudio

(*) salvo revoca in caso diriscontro negativo a carico della stessa in merito ai controlli sulle dichiarazioni
rese ai sensi del DPR 445/00, in corso di espletamento.

Si precisa che il presente avviso non costituisce autorizzazione allo svincolo della garanzia a corredo

dell’offerta (cauzione provvisoria) avente validita 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione
dell’offerta.

Il Presidente di gara
Dott. Ivano Campagnoli

Modena, 04/06/2014
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