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Area Lavori pubblici - Servizio Manutenzione Opere Pubbliche

ESITO PROVVISORIO PROCEDURA NEGOZIATA

Descrizione dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO
DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLA S.P. N. 5 “DI CAVEZZO” A SEGUITO DEI
DANNI PROVOCATI DALL'ALLUVIONE DEL 19 GENNAIO 2014.

C.1.G. : 5976097F3D

Importo totale lavori a misura a base d’appalto - € 46.939,20 (IVA esclusa) di cui € 45.459,20 per lavori a
misura ed € 1.480,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata con gara informale ai sensi
dell’art. 122 c. 7 del D. Lgs. n. 163/206.

Data gara informale:
Imprese invitate : n. 15
Imprese partecipanti: n. 9
Imprese escluse: n. o

Impresa aggiudicataria:(*)

ASFALTI F.LLI MAINI SNC

Ribasso offerto: 20,20%

Importo di aggiudicazione:

€ 37.756,44 (dicui € 36.276,44 per lavori ed € 1.480,00per oneri di sicurezza).

Direttore Lavori : Geom. Davide Bartuzzi

(*) salvo revoca in caso di riscontro negativo a carico della stessa in esito ai controlli sulle
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00, in corso di espletamento.

Si precisa che il presente avviso non costituisce autorizzazione allo svincolo della garanzia a corredo
dell’offerta (cauzione provvisoria) avente validita 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione
dell’offerta.

I1 Responsabile del procedimento
Dirigente Servizio Manutenzione
Opere Pubbliche

Dott. Luca Rossi

Modena, 18/11/2014
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