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ESITO  PROVVISORIO  PROCEDURA NEGOZIATA

Descrizione dei lavori:S.P. 36 DEL MALANDRONE. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO MEDIANTE
OPERE  DI  REGIMAZIONE  DELLE  ACQUE  E  RISAGOME  DEL  PIANO  VIABILE  DAL  KM
0+100 AL KM 4+950 NEI COMUNI DI PAVULLO N/FRIGNANO E SERRAMAZZONI (MO).  
C.I.G. :  7221814D6E C.U.P.: G87H17000860003

Importo  totale lavori a misura a base d’appalto - €  118.458,10 (IVA esclusa) di cui € 117.114,30  per lavori a
misura  ed  €  1.343,80   per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.;

Procedura  di  scelta  del  contraente: procedura  negoziata  con  gara  informale  ai  sensi
dell’art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016.

Data gara informale: 26/10/2017
Imprese invitate  : n. 15
Imprese partecipanti:  n.10
Imprese escluse:  n. 0
Offerte valide: n. 10 

Limite inferiore di anomalia     13,43  % 

Ribasso aggiudicataria        13,16  %

Impresa aggiudicataria:(*)
ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Ponticello n. 154 -C.F. e P.IVA 02378870360
Importo di aggiudicazione: 
€ 103.045,86 (di cui  € 101.702,06 per lavori ed € 1.343,80 per oneri di sicurezza).

Direttore Lavori : Dott. Antonio Gatti 

(*) salvo revoca in caso di riscontro negativo a carico della stessa in merito ai controlli sulle dichiarazioni 
rese ai sensi del DPR 445/00, in corso di espletamento.

Si  precisa  che  il  presente  avviso  non  costituisce  autorizzazione  allo  svincolo  della  garanzia  a  corredo
dell’offerta  (cauzione  provvisoria)  avente  validità  180  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione
dell’offerta.

                                                                                                    F.to Il   Responsabile del Procedimento
                                                                                              Dirigente Servizio Lavori speciali e manutenzione OOPP

            Dott. Luca Rossi 

Modena, 30/10/2017
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