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ESITO  PROVVISORIO PROCEDURA NEGOZIATA 

Descrizione  dei  lavori:  S.P.  9  IMPERIALE.  LAVORI  PER  LA MESSA  IN  SICUREZZA  DEL
CORPO  STRADALE  COINVOLTO  DA  DISSESTO  AL  KM  8+250  IN  COMUNE  DI  FINALE
EMILIA (MO).C.I.G. :  7638922DD7  C.U.P.:  G71B18000080008.

Importo  totale lavori a misura a base d’appalto - €   141.559,74 (IVA esclusa)  di cui € 137.487,14 per lavori
ed  €4.072,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’appalto;

Procedura  di  scelta  del  contraente:  procedura  negoziata  con  gara  informale  ai  sensi
dell’art.36 c. 2 lett. b)del D.Lgs 50/2016

Data gara informale:26/10/2018
Imprese invitate  : n. 10
Imprese partecipanti:  n. 6

Impresa provvisoriamente aggiudicataria:(*)
 BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI  SRL via Antica Quercia 6/a Castelnuovo Rangone (MO) C.F. e P.IVA
03093790362
Ribasso  offerto: 18,10%
Importo di aggiudicazione: 
€ 116.674,57 (di cui  € 112.601,97  per lavori ed € 4.072,60  per oneri di sicurezza).

Direttore Lavori : Dott. Geol. Antonio Gatti

(*) salvo revoca in caso di riscontro negativo a carico della stessa in esito ai controlli sulle
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00, in corso di espletamento. 

Si  precisa  che  il  presente  avviso  non  costituisce  autorizzazione  allo  svincolo  della  garanzia  a  corredo
dell’offerta  (cauzione  provvisoria)  avente  validità  180  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione
dell’offerta.

La Commissione sottoporrà a verifica l'offerta provvisoriamente aggiudicataria in quanto  anormalmente
bassa ai sensi dell'art. 97  del D.Lgs.50/2016.

                                                                                   F.to      Il  Responsabile del procedimento
                                                                Dirigente Servizio Lavori speciali e Manutenzione OOPP
                                                                                                  Dott.Luca Rossi 

Modena,26/10/2018
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