SEZIONE n° : 1

SEZIONE n* : 4

QT. PROGETTO : 37.940

R QT. PROGETTO : 38.069
art. 1.1 scavo di sbancamento
. : - DIST.PROGRESSIVA : 0.000
art. 2.1 stabilizzazione del piano di posa DIST.Successiva : 25.000
art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato
art. 2.3 rilevato in terra calcificata
art. 2.5 arginello in terreno vegetale
art. 1.2 scavo per fosso
art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm)
art. 3.2 misto cementato (20 cm)
art. 3.7 rete collegamento fondazione
art. 3.3 tout—venant (10 cm)
art. 3.4 binder (4 cm)
art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm)
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art. 1.1 scavo di sbancamento SEZIONE n* : 2
QT. PROGETTO : 37.969
rt. 2.1 tabili {1 del pi di
° Sobfizzazione & piano & pose DIST.PROGRESSIVA : 25.000
art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato DIST.Precedente : 25.000
art. 2.3 rilevato in terra calcificata DIST.Successiva : 25.000
art. 2.5 arginello in terreno vegetale
art. 1.2 scavo per fosso
art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm)
art. 3.2 misto cementato (20 cm)
art. 3.7 rete collegamento fondazione
art. 3.3 tout—venant (10 cm)
art. 3.4 binder (4 cm)
art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm)
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art. 1.1 scavo di sbancamento SEZIONE n” : 3
QT. PROGETTO : 37.869
rt. 2.1 tabili {1 del pi di
° Sobizzazione & piane & pose DIST.PROGRESSIVA : 50.000
art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato DIST.Precedente : 25.000
art. 2.3 rilevato in terra calcificata DIST.Successiva : 25.000
art. 2.5 arginello in terreno vegetale
art. 1.2 scavo per fosso
art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm)
art. 3.2 misto cementato (20 cm)
art. 3.7 rete collegamento fondazione
art. 3.3 tout—venant (10 cm)
art. 3.4 binder (4 cm)
art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm)
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art. 1.1 scavo di sbancamento
. - - DIST.PROGRESSIVA : 75.000
art. 2.1 stabilizzazione del piano di posa DIST.Precedente : 25.000
art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato DIST.Successiva : 26.374
art. 2.3 rilevato in terra calcificata
art. 2.5 arginello in terreno vegetale
art. 1.2 scavo per fosso
art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm)
art. 3.2 misto cementato (20 cm)
art. 3.7 rete collegamento fondazione
art. 3.3 tout—venant (10 cm)
art. 3.4 binder (4 cm)
art. 3.6 tappeto d'usura (3 cm)
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art. 1.1 scavo di sbancamento SEZIONE n* : 5
QT. PROGETTO : 38.015
rt. 2.1 tabili {1 del pi di
° SpTizzazione <€ piane & pese DIST.PROGRESSIVA : 101.374
art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato DIST.Precedente : 26.374
art. 2.3 rilevato in terra calcificata DIST.Successiva : 23.626
art. 2.5 arginello in terreno vegetale
art. 1.2 scavo per fosso
art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm)
art. 3.2 misto cementato (20 cm)
art. 3.7 rete collegamento fondazione
art. 3.3 tout—venant (10 cm)
art. 3.4 binder (4 cm)
art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm)
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art. 1.1 scavo di sbancamento SEZIONE n* : 6
QT. PROGETTO : 38.082
rt. 2.1 tabili {1 del pi di
° SPTizzazione < piano & pose DIST.PROGRESSIVA : 125.000
art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato DIST.Precedente : 23.626
art. 2.3 rilevato in terra calcificata DIST.Successiva : 25.000
art. 2.5 arginello in terreno vegetale
art. 1.2 scavo per fosso
art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm)
art. 3.2 misto cementato (20 cm)
art. 3.7 rete collegamento fondazione
art. 3.3 tout—venant (10 cm)
art. 3.4 binder (4 cm)
art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm)
| 14.05 | | |
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SEZIONE n* : 7
QT. PROGETTO : 38.149

0.0

art. 1.1 scavo di sbancamento
DIST.PROGRESSIVA : 150.000
art. 2.1 stabilizzazione del piano di posa
DIST.Precedente : 25.000
art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato DIST.Successiva : 25.000
art. 2.3 rilevato in terra calcificata
art. 2.5 arginello in terreno vegetale
art. 1.2 scavo per fosso
art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm)
art. 3.2 misto cementato (20 cm)
art. 3.7 rete collegamento fondazione
art. 3.3 tout—venant (10 cm)
art. 3.4 binder (4 cm)
art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm) 14,47 m
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art. 1.1 scavo di sbancamento SEZIONE n” : 8
QT. PROGETTO : 38.160
rt. 2.1 tabili {1 del pi di
° Sobfizzazione & piano & pose DIST.PROGRESSIVA : 175.000
art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato DIST.Precedente : 25.000
art. 2.3 rilevato in terra calcificata DIST.Successiva : 17.490
art. 2.5 arginello in terreno vegetale
art. 1.2 scavo per fosso
art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm)
art. 3.2 misto cementato (20 cm)
art. 3.7 rete collegamento fondazione
art. 3.3 tout—venant (10 cm)
art. 3.4 binder (4 cm)
art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm) 18,12 m
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art. 1.1 scavo di sbancamento SEZIONE n* : 9
QT. PROGETTO : 38.165
rt. 2.1 tabili {1 del pi di
° Sobizzazione ° piane & pose DIST.PROGRESSIVA : 192.490
art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato DIST.Precedente : 17.490
art. 2.3 rilevato in terra calcificata DIST.Successiva : 32.510
art. 2.5 arginello in terreno vegetale
art. 1.2 scavo per fosso
art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm)
art. 3.2 misto cementato (20 cm)
art. 3.7 rete collegamento fondazione
art. 3.3 tout—venant (10 cm)
art. 3.4 binder (4 cm)
art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm) 14,57 m
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PROVINCIA DI MODENA

Area Lavori Pubblici
Direttore Ing. Alessandro Manni

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

telefono 059 209 623
viale Jacopo Barozzi 340 - 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363
centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it

fax 059 343 706

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-
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