SEZIONE n* : 19

SEZIONE n* : 16 R QT. PROGETTO : 39.341
art. 1 scavo di sbancamento 9,01 mq
art. 1.1 scave di sbancamento 459 mq QT. PROGETTO : 38.803 — - - DIST.PROGRESSIVA : 375.000
DIST.PROGRESSIVA : 321.000 ort. # stablizzazione del plano di posa | 520 m DIST.Precedente : 25.000
ot 21 | stobllzzazions del plono di posa | 378 m DIST.Precedente : 5.000 art. 5| geotessile per rinforzo rilevato | 17,01 m DIST.Successiva : 25.000
art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato 6,67 m DIST.Successiva : 4.000 art. 6 rilevato in terra calcificata 12,20 mq
art. 2.3 rilevato in terra calcificata 3,07 mq art. 9-10 | arginello in terreno vegetale 3,23 mq
art. 2.5 arginello in terreno vegetale art. 2 scavo per fosso 0,48 mq
art. 1.2 scavo per fosso
art. 11 misto stabilizzato (25 cm) 0,78 mq
art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm) 0,95 mq art. 12 misto cementato (20 cm) 0,63 mq
art. 3.2 misto cementato (20 em) 0.76 mq art. 53 rete collegamento fondazione 3,13 m
art. 3.7 rete collegamento fondazione 6,00 m art. 13 tout—venant (10 cm) 313 m
art. 3.3 tout—venant (10 cm) 3,78 m art. 14 binder (4 cm) 313 m 17.75
art. 3.4 binder (4 cm) 3,78 m 19.13 art. 16 tappeto d’usura (3 cm) 17,75 m
11.20 14.62 3.13
art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm) 19,13 m : - . %
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DIST. PARZIALI TERRENO 9.405 5.475 § 3.654 2.134 0.927 1.720 2.179 5.034 2174 8.891 1.932 0.558 3.361 6.924 4.567 DIST. PARZIALI TERRENO 4,635 5.772 2.310 6.737 6.369 2.045 2.598 3.061 1.138 6.997 2514
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DIST. PARZIALI PROGETTO 1.156 3.750 3.750 0.750(0.750 3.750 3.750 1.470 1.780 38.500 DIST. PARZIALI PROGETTO 4.635 6.568 3.750 3.750 0.7501(0.750 3.750 3.750 1.250 2.000 3.767
DIFFERENZA DI QUOTA g 32 3 $ 2 3 s 88 3 S8 iz 8 3 S 3 2 s 8 & 5 2 g DIFFERENZA DI QUOTA 3 3 5 3 2 3 3 3 8 3 & SR 2 o g 28
IS IS IS s o o IS S o < oo SIS IS IS IS IS IS IS SIS IS o IS IS IS IS IS IS IS c o o IS IS oo IS - < -~ cSo
| | | | | | | | | | I [ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I
art. 1.1 scavo di sbancamento 6,94 mq SEZIONE " 17 art. 1 scavo di sbancamento 8,22 mq SEZIONE " 20
QT. PROGETTO : 38.843 QT. PROGETTO : 39.524
rt. 2.1 tabili {1 del pi di 6,60 rt. 4 tabili {1 del pi di 2,92
° SobTizzazione ° piano & pese " DIST.PROGRESSIVA : 325.000 ° Sobfizzazione & piano & pose " DIST.PROGRESSIVA : 400.000
art. 2.2 | geotessile per rinforzo rilevato | 10,00 m DIST.Precedente : 4.000 art. 5 geotessile per rinforzo rilevato | 23,34 m DIST.Precedente : 25.000
art. 2.3 rilevato in terra calcificata 527 mq DIST.Successiva : 25.000 art. 6 rilevato in terra calcificata 11,35 mq DIST.Successiva : 25.000
art. 2.5 arginello in terreno vegetale 1,66 mq art. 9-10 arginello in terreno vegetale 3,56 mq
art. 1.2 scavo per fosso 0,33 mq art. 2 scavo per fosso 0,50 mq
art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm) 0,88 mq art. 11 misto stabilizzato (25 cm) 0,72 mq
art. 3.2 misto cementato (20 cm) 0,70 mq art. 12 misto cementato (20 cm) 0,58 mq
art. 3.7 rete collegamento fondazione 6,00 m art. 53 rete collegamento fondazione 2,88 m
art. 3.3 tout—venant (10 cm) 3,50 m art. 13 tout—venant (10 cm) 2,88 m
art. 3.4 binder (4 cm) 3,50 m art. 14 binder (4 cm) 2,88 m 17.75
art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm) 18,90 m art. 16 tappeto d’usura (3 cm) 17,75 m .
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DIST. PARZIALI TERRENO 4117 5.280 5.999 0.844 % 2.263 2.014 50.821 1.941 1.163 2.094 5.837 5.922 2.293 7.418 %g DIST. PARZIALI TERRENO 3.514 4,846 2.234 6.141 0.942 2.024 1.501 4157 6.619 1.275 1.488 5.154 1.128 |0.633 8.302
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DIST. PARZIALI PROGETTO 1.148 3.750 3.750 0.75010.750 3.750 3.750 1.250 2.000 1.094 DIST. PARZIALI PROGETTO 5.420 6.516 3.750 3.750 0.7501(0.750 3.750 3.750 1.250 2.000 4.344
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Area Lavori Pubblici
Direttor-e I.ng.AIessanfjro Mann.i . . . art. 1.1 scavo di sbancamento 6,62 mq SEZIONE n" : 18 art. 1.1 scavo di sbancamento 8,25 mq SEZIONE n" : 21
Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche oy CoTraezons gel oo 4 s QT. PROGETTO : 39.092 oy T — oo QT. PROGETTO : 39.708
art. 2. stabilizzazione del piano di posa ,86 m art. 2. stabilizzazione del piano di posa ,09 m
DIST.PROGRESSIVA : 350.000 DIST.PROGRESSIVA : 425.000
telefono 059 209 623  fax 059 343 706 art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato 17,31 m DIST.P dente : 25.000 art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato 22,57 m DIST.P dente : 25.000
i i viale Jacopo Barozzi 340 - 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363 .Frecedente : . .Precedente : .
— centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it art. 2.3 rilevato in terra calcificata 10,29 mq DIST.Successiva : 25.000 art. 2.3 rilevato in terra calcificata 10,89 mq DIST.Successiva : 25.000
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-
art. 2.5 arginello in terreno vegetale 3,09 mq art. 2.5 arginello in terreno vegetale 3,67 mq
POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO FRA art. 1.2 scavo per fosso 0,50 mq art. 1.2 scavo per fosso 0,66 mq
S.S.n° 12 "ABETONE - BRENNERO" E S.P. n° 413" ROMANA"
CON NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm) 0,81 mq art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm) 0,65 mq
° art. 3.2 misto cementato (20 cm) 0,65 mq art. 3.2 misto cementato (20 cm) 0,52 mq
10 LOTTO art. 3.7 rete collegamento fondazione 6,00 m art. 3.7 rete collegamento fondazione 5,60 m
ALLARGAMENTO DELLA S.P. n° 413 NEL TRATTO COMPRESO FRA IL e s m o e ®
o art. R out—venan cm N m art. . out—venan cm » m 22‘75
SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA E LA S.P. n°13 DI CAMPOGALLIANO : :
art. 3.4 binder (4 cm) 3,25 m 19.34 art. 3.4 binder (4 cm) 2,60 m
art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm) 19,34 m art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm) 22,75 m 4.07 T 16.08 % 2.60
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DIST. PARZIALI TERRENO 4678 5.166 6.245 1.888 2.169 § 1.945 0.952 |0.634 11.653 0.785 DIST. PARZIALI TERRENO 14.196 1.283 2.897 6.287 6.899 0.701 § 1.238 2.051 3.570 0.670 § 4.805 3.608
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Dott. Ing. Eugenio Santi 7 5”5/
DIST. PARZIALI PROGETTO 1.595 3.750 3.750 0.7500.750 3.750 3.750 1.250 2.000 3.580 DIST. PARZIALI PROGETTO 1.250 3.750 3.750 3.750 0.75010.750 3.750 3.750 1.250 2.000 4,499
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