SEZIONE n* : 19

QT. PROGETTO : 37.356

SEZIONE n* : 22

art. 1.1 scavo di sbancamento 10,28 mq
DIST.PROGRESSIVA : 224.567
DIST.Precedente : 11.336 art. 2.1 stabilizzazione del piano di posa 10,20 m
DIST.Successiva : 11.335 art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato 13,29 m
art. 2.3 rilevato in terra calcificata 10,32 mq
art. 2.5 arginello in terreno vegetale 2,12 mq
art. 1.2 scavo per fosso 0,46 mq
art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm) 1,50 mq
art. 3.2 misto cementato (20 cm) 1,20 mq
art. 3.7 rete collegamento fondazione
art. 3.3 tout—venant (10 cm) 6,00 m
art. 3.4 binder (4 cm) 6,00 m
art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm) 6,00 m
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SEZ|°NE n: 20 art. 1.1 scavo di sbancamento 8,94 mq
QT. PROGETTO : 37.227
DIST.PROGRESSIVA : 235.902 art. 2.1 stabilizzazione del piano di posa 9,73 m
DIST.Precedente : 11.335 art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato 12,83 m
DIST.Successiva : 14.098 art. 2.3 rilevato in terra calcificata 7,89 mq
art. 2.5 arginello in terreno vegetale 1,91 mq
art. 1.2 scavo per fosso 0,53 mq
art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm) 1,50 mq
art. 3.2 misto cementato (20 cm) 1,20 mq
art. 3.7 rete collegamento fondazione
art. 3.3 tout—venant (10 cm) 6,00 m
art. 3.4 binder (4 cm) 6,00 m
art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm) 6,00 m
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SEZIONE n* : 21 art. 1.1 scavo di sbancamento 9,70 mq
QT. PROGETTO : 37.213
DIST.PROGRESSIVA : 250.000 art. 2.1 stabilizzazione del piano di posa 9,44 m
DIST.Precedente : 14.098 art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato 12,61 m
DIST.Successiva : 13.000 art. 2.3 rilevato in terra calcificata 8,16 mq
art. 2.5 arginello in terreno vegetale 1,82 mq
art. 1.2 scavo per fosso 0,44 mq
art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm) 1,50 mq
art. 3.2 misto cementato (20 cm) 1,20 mq
art. 3.7 rete collegamento fondazione
art. 3.3 tout—venant (10 cm) 6,00 m
art. 3.4 binder (4 cm) 6,00 m
art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm) 6,00 m
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art. 1.1 scavo di sbancamento 7,83 mq QT. PROGETTO : 37.179
— — DIST.PROGRESSIVA : 263.000
art. 2.1 stabilizzazione del piano di posa 7,85 m DIST.Precedente : 13.000
art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato 11,07 m DIST.Successiva : 14.668
art. 2.3 rilevato in terra calcificata 6,64 mq
art. 2.5 arginello in terreno vegetale 1,58 mq
art. 1.2 scavo per fosso 0,49 mq
art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm) 1,23 mq
art. 3.2 misto cementato (20 cm) 0,98 mq
art. 3.7 rete collegamento fondazione
art. 3.3 tout—venant (10 cm) 490 m
art. 3.4 binder (4 cm) 490 m
art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm) 4,90 m
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art. 1.1 scavo di sbancamento 6,89 mq SEZIONE n* : 23
QT. PROGETTO : 36.727
rt. 2.1 tabili { del pi di 5,21
° SpTizzazione € piano & posa " DIST.PROGRESSIVA : 277.668
art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato 8,11 m DIST.Precedente : 14.668
art. 2.3 rilevato in terra calcificata 4,50 mq DIST.Successiva : 12.285
art. 2.5 arginello in terreno vegetale 1,13 mq
art. 1.2 scavo per fosso 0,49 mq
art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm) 0,75 mq
art. 3.2 misto cementato (20 cm) 0,60 mq
art. 3.7 rete collegamento fondazione
art. 3.3 tout—venant (10 cm) 3,00 m
art. 3.4 binder (4 cm) 3,00 m
art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm) 3,00 m
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art. 1.1 scavo di sbancamento SEZIONE n* : 24
QT. PROGETTO : 36.820
rt. 2.1 tabili { del pi di
¢ SepTizzazione € piano & pose DIST.PROGRESSIVA : 289.953
art. 2.2 geotessile per rinforzo rilevato DIST.Precedente : 12.285
art. 2.3 rilevato in terra calcificata
art. 2.5 arginello in terreno vegetale
art. 1.2 scavo per fosso
art. 3.1 misto stabilizzato (25 cm)
art. 3.2 misto cementato (20 cm)
art. 3.7 rete collegamento fondazione
art. 3.3 tout—venant (10 cm)
art. 3.4 binder (4 cm)
art. 3.6 tappeto d’usura (3 cm)
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PROVINCIA DI MODENA

Area Lavori Pubblici

Direttore Ing. Alessandro Manni
Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

telefono 059 209 623

fax 059 343 706

viale Jacopo Barozzi 340 - 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111  www.provincia.modena.it

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO FRA

S.S.n° 12 "ABETONE - BRENNERO" E S.P. n° 413" ROMANA"
CON NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO

1°LOTTO

ALLARGAMENTO DELLA S.P. n° 413 NEL TRATTO COMPRESO FRA IL
SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA E LA S.P. n°13 DI CAMPOGALLIANO
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PE 09.I

SEZIONI TRASVERSALI:

ASSE CORSIA DI SVINCOLO - SEZ. 19-24

rroT.n ATAD

SCALA 1:100 DATA APRILE 2018
revisione | data descrizione redatto controllato approvato
CL 11.15.02
DEL
{4 FEB. 2019

FASC. 65 sus /
RESPONSABILE DEL PRGCEDIMENTO 2:*‘ -
Dott. Ing. Alessan nni (=

( ubicazione intervento

PROGETTISTA

Geom. Paolo Lancellotti

DEN

Dott. Ing. Eugenio Santi %é/ﬂé%l/
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZION
Geom. Alberto Garuti @Mb%%t\é

o~

N 5 s
Geom. Eleonora Montaguti A\ ‘%\“ N

ol Roce-

;N

e
9

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE PURANTE LA

PROGETTAZIONE DELL'OPERA

Dott. Ing. Eugenio Santi
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