


n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

01.A - Tratto (A) ALLARGAMENTO - ASSE CORSIA DI SVINCOLO

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

1 1.1 SCAVO DI SBANCAMENTO

vedi allegato n° 15

1752,90 1.752,90

Totale mc 1.752,90 2,21 3.873,91

2 1.2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA

scavo per realizzazione fosso (vedi allegato n° 20)

100,36 100,36

Totale mc 100,36 6,65 667,39

3 2.1 STABILIZZAZIONE A CALCE/CEMENTO DEI PIANI DI POSA - spessore 40 cm

vedi allegato n° 16

1729,59 1.729,59

Totale mq 1.729,59 3,46 5.984,38

4 2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE 75
KN

vedi allegato n° 17

3489,94 3.489,94

Totale mq 3.489,94 3,60 12.563,78

5 2.3.a - TERRENI PROVENIENTI DAGLI SCAVI

2.3 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE E/O
CEMENTO

terreno da scavo di sbancamento (vedi allegato n° 15)

1752,90 1.752,90

terreno da scavo per fosso (vedi allegato n° 20)

100,36 100,36

a detrarre 30% non idoneo e non riutilizzabile

-(1752,90+100,36)*30% -555,98

Totale mc 1.297,28 7,95 10.313,38

6 2.3.b - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA PROVENIENTE DA CAVA

vedi allegato n° 18

2858,11 2.858,11

a detrarre volume art. 6.a - terreno proveniente dagli scavi

-1297,28 -1.297,28

Totale mc 1.560,83 14,00 21.851,62

7 2.4 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETA'
DELL'AMMINISTRAZIONE DA AREE DEPOSITO CON DISTANZA < 5 KM DAL
PERIMETRO

terreno da scavo di sbancamento (vedi allegato n° 15)

1752,90 1.752,90

terreno da scavo per fosso (vedi allegato n° 20)

100,36 100,36

Totale mc 1.853,26 2,21 4.095,70

8 2.5.b - PROVENIENTE DA CAVE

2.5 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO SCARPATE

arginello (vedi allegato n° 19)

699,70 699,70

Totale mc 699,70 6,80 4.757,96

9 2.6.a  - con compattamento meccanico

2.6 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O A RIEMPIMENTO DI MATERIALI DI OGNI
CATEGORIA

arginello

vedi allegato n° 17

699,70 699,70
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

01.A - Tratto (A) ALLARGAMENTO - ASSE CORSIA DI SVINCOLO

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

Totale mc 699,70 4,22 2.952,73

10 2.7 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE I 5 KM

materiale proveniente dagli scavi non riutilizzabile

- terreno da scavo di sbancamento (vedi allegato n° 15)

30%*1752,90 525,87

- terreno da scavo per fosso (vedi allegato n° 20)

30%*100,36 30,11

Totale mc 555,98 2,85 1.584,54

11 2.8 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

inerbimento scarpate (vedi allegato n° 27)

901,74 901,74

Totale mq 901,74 1,68 1.514,92

12 2.9 SEMINA A FORMAZIONE DI PRATO

aiuola spartitraffico tra rotatoria e nuova corsia di svincolo

364,00 364,00

Totale mq 364,00 1,22 444,08

13 3.1 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

vedi allegato n° 21

294,04 294,04

Totale mc 294,04 39,00 11.467,56

14 3.2 FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED EMULSIONE

vedi allegato n° 22

235,20 235,20

Totale mc 235,20 68,80 16.181,76

15 3.3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - spessore 10 cm

vedi allegato n° 23

1176,03 1.176,03

Totale mq 1.176,03 14,44 16.981,87

16 3.4 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - spessore 4 cm

vedi allegato n° 24

1176,03 1.176,03

Totale mq 1.176,03 6,27 7.373,71

17 3.6 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - spessore 3 cm

vedi allegato n° 25

1176,03 1.176,03

Totale mq 1.176,03 6,00 7.056,18

18 5.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

vedi allegato n° 26

48,97 48,97

Totale m 48,97 30,58 1.497,50

19 5.4 REALIZZAZIONE DI CORDOLO IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS - sezione
12/15x25

aiuola spartitraffico tra rotatoria e nuova corsia di svincolo

263,00 263,00

su arginello

213,00 213,00

Totale m 476,00 27,77 13.218,52

Totale 01.A - Tratto (A) ALLARGAMENTO - ASSE CORSIA DI
SVINCOLO Euro

144.381,49
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

01.B - Tratto (B) ALLARGAMENTO - ASSE PRINCIPALE

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

(1) RAMPA DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE

20 1.1 SCAVO DI SBANCAMENTO

rimozione rampa di cantiere a termine lavori

- misto cementato

47,16 47,16

- misto stabilizzato

58,95 58,95

- rilevato in terra calcificata

385,14 385,14

Totale mc 491,25 2,21 1.085,66

21 2.1 STABILIZZAZIONE A CALCE/CEMENTO DEI PIANI DI POSA - spessore 40 cm

35,70*13,50 481,95

Totale mq 481,95 3,46 1.667,55

22 2.3.b - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA PROVENIENTE DA CAVA

2.3 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE E/O
CEMENTO

(19,60+0,00)*39,30/2 385,14

Totale mc 385,14 14,00 5.391,96

23 3.1 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

0,25*6,00*39,30 58,95

Totale mc 58,95 39,00 2.299,05

24 3.2 FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED EMULSIONE

0,20*6,00*39,30 47,16

Totale mc 47,16 68,80 3.244,61

25 4.1.a classe C10/15 MPA (RCK>=15 MPA)

4.1 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

magrone sotto prolungamento tubazione ø80 in cls

14,00*0,80*0,20 2,24

Totale mc 2,24 85,61 191,77

26 4.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA

magrone sotto prolungamento tubazione ø80 in cls

rete ø10 - maglia 20x20 - peso 6,376 kg/mq

14,00*0,80*6,376 71,41

Totale kg 71,41 1,06 75,69

27 9.5.b diametro 80 cm

9.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CALCESTRUZZO

prolungamento tubazione esistente ø80 in cls

14,00 14,00

Totale m 14,00 32,50 455,00

Totale (1) RAMPA DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE Euro 14.411,29

(2) RISANAMENTO CORSIA ESISTENTE

28 1.3 TAGLIO DI MASSICCIATA STRADALE

3,00+395,00+3,00 401,00

Totale m 401,00 4,00 1.604,00

29 1.4 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

395,00*3,00*0,20 237,00

Totale mc 237,00 3,14 744,18

30 1.5.a - PER UNA PROFONDITA' DI 3 cm

1.5 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

01.B - Tratto (B) ALLARGAMENTO - ASSE PRINCIPALE

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

395,00*3,00 1.185,00

Totale mq 1.185,00 2,25 2.666,25

31 1.5.b - PER GROSSI SPESSORI, PER OGNI cm DI PROFIONDITA' EFFETTIVA

395,00*3,00*14 16.590,00

Totale mq 16.590,00 0,25 4.147,50

32 3.2 FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED EMULSIONE

395,00*3,00*0,20 237,00

Totale mc 237,00 68,80 16.305,60

33 3.3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - spessore 10 cm

395,00*3,00 1.185,00

Totale mq 1.185,00 14,44 17.111,40

34 3.4 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - spessore 4 cm

395,00*3,00 1.185,00

Totale mq 1.185,00 6,27 7.429,95

35 3.7 RETE DI COLLEGAMENTO STRATI DI FONDAZIONE

per collegamento tra risanamento corsia esistente e allargamento (vedi allegato
n° 9)

2845,97 2.845,97

Totale mq 2.845,97 15,00 42.689,55

Totale (2) RISANAMENTO CORSIA ESISTENTE Euro 92.698,43

(3) REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO

36 1.1 SCAVO DI SBANCAMENTO

vedi allegato n° 1

4046,23 4.046,23

Totale mc 4.046,23 2,21 8.942,17

37 1.2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA

per realizzazione fosso (vedi allegato n° 6)

244,42 244,42

Totale mc 244,42 6,65 1.625,39

38 1.3 TAGLIO DI MASSICCIATA STRADALE

per rimozione conglomerati bituminosi esistenti per posa rete di collegamento

da sez. 10 a sez. 17

3,00+101,00 104,00

Totale m 104,00 4,00 416,00

39 1.5.a - PER UNA PROFONDITA' DI 3 cm

1.5 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

per rimozione conglomerati bituminosi esistenti per posa rete di collegamento

da sez. 10 a sez. 17

3,00*101,00 303,00

svincolo Villanova

108,00+172,00 280,00

svincolo Ponte Alto

142,00+146,00 288,00

Totale mq 871,00 2,25 1.959,75

40 1.7 DEMOLIZIONE DI FILETTA IN CLS PREFABBRICATA

rifacimento aiuola svincolo per Villanova

128,00 128,00

spostamento aiuola svincolo per Ponte Alto

72,00 72,00
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

01.B - Tratto (B) ALLARGAMENTO - ASSE PRINCIPALE

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

Totale m 200,00 10,00 2.000,00

41 2.1 STABILIZZAZIONE A CALCE/CEMENTO DEI PIANI DI POSA - spessore 40 cm

vedi allegato n° 2

2719,16 2.719,16

Totale mq 2.719,16 3,46 9.408,29

42 2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE 75
KN

vedi allegato n° 3

12242,33 12.242,33

Totale mq 12.242,33 3,60 44.072,39

43 2.3.a - TERRENI PROVENIENTI DAGLI SCAVI

2.3 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE E/O
CEMENTO

terreno da scavo di sbancamento (vedi allegato n° 1)

4046,23 4.046,23

terreno da scavo per fosso (vedi allegato n° 6)

244,42 244,42

a detrarre 30% non idoneo e non riutilizzabile

-(4046,23+244,42)*30% -1.287,20

Totale mc 3.003,45 7,95 23.877,43

44 2.3.b - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA PROVENIENTE DA CAVA

vedi allegato n° 4

7885,05 7.885,05

a detrarre volume art. 6.a - terreno proveniente dagli scavi

-3003,45 -3.003,45

Totale mc 4.881,60 14,00 68.342,40

45 2.4 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETA'
DELL'AMMINISTRAZIONE DA AREE DEPOSITO CON DISTANZA < 5 KM DAL
PERIMETRO

terreno da scavo di sbancamento (vedi allegato n° 1)

4046,23 4.046,23

terreno da scavo per fosso (vedi allegato n° 6)

244,42 244,42

Totale mc 4.290,65 2,21 9.482,34

46 2.5.b - PROVENIENTE DA CAVE

2.5 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO SCARPATE

arginello (vedi allegato n° 5)

1592,06 1.592,06

Totale mc 1.592,06 6,80 10.826,01

47 2.6.a  - con compattamento meccanico

2.6 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O A RIEMPIMENTO DI MATERIALI DI OGNI
CATEGORIA

arginello (vedi allegato n° 5)

1592,06 1.592,06

Totale mc 1.592,06 4,22 6.718,49

48 2.7 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE I 5 KM

materiale proveniente dagli scavi non riutilizzabile

- terreno da scavo di sbancamento (vedi allegato n° 1)

30%*4046,23 1.213,87

- terreno da scavo per fosso (vedi allegato n° 6)

30%*244,42 73,33

Totale mc 1.287,20 2,85 3.668,52
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

01.B - Tratto (B) ALLARGAMENTO - ASSE PRINCIPALE

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

49 2.8 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

inerbimento scarpate (vedi allegato n° 14)

3065,12 3.065,12

Totale mq 3.065,12 1,68 5.149,40

50 3.1 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

vedi allegato n° 7

562,59 562,59

Totale mc 562,59 39,00 21.941,01

51 3.2 FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED EMULSIONE

vedi allegato n° 8

478,52 478,52

Totale mc 478,52 68,80 32.922,18

52 3.3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - spessore 10 cm

vedi allegato n° 10

2247,77 2.247,77

Totale mq 2.247,77 14,44 32.457,80

53 3.4 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - spessore 4 cm

vedi allegato n° 11

2247,77 2.247,77

ripristino dopo rimozione conglomerati bituminosi esistenti per posa rete di
collegamento

da sez. 10 a sez. 17

3,00*101,00 303,00

Totale mq 2.550,77 6,27 15.993,33

54 3.6 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - spessore 3 cm

vedi allegato n° 12

12680,06 12.680,06

svincolo per Villanova

111,00+172,00 283,00

svincolo per Ponte Alto

155,00+260,00 415,00

rotatoria

6649,57-32,07-347,48-38,57-38,99-1483,61 4.708,85

Totale mq 18.086,91 6,00 108.521,46

55 5.1 REALIZZAZIONE DI CORDOLO BITUMINOSO

su arginello per incanalare le acque

84,00+372,00 456,00

Totale m 456,00 6,10 2.781,60

56 5.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

vedi allegato n° 13

150,63 150,63

Totale m 150,63 30,58 4.606,27

57 5.3 REALIZZAZIONE DI CORDONATA CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS -
sezione fra 300 e 500 cmq

rifacimento aiuola svincolo per Villanova

128,00 128,00

rifacimento aiuola svincolo per Ponte Alto

63,00 63,00

Totale m 191,00 38,00 7.258,00

58 5.8 PULIZIA SUPERFICIALE DI AUTOBLOCCANTI TRAMITE SABBIATURA O
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

01.B - Tratto (B) ALLARGAMENTO - ASSE PRINCIPALE

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

IDROSABBIATURA

aiuola svincolo per Villanova

53,50*3,00 160,50

Totale mq 160,50 12,00 1.926,00

Totale (3) REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO Euro 424.896,23

(4) NUOVO CASSONETTO SVINCOLO PONTE ALTO

59 1.2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA

per allargamento corsia di uscita direzione verso Modena

375,00*0,62 232,50

per spostamento filetta aiuola

69,00*0,62 42,78

Totale mc 275,28 6,65 1.830,61

60 3.1 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

per allargamento corsia di uscita direzione verso Modena

375,00*0,25 93,75

per spostamento filetta aiuola

69,00*0,25 17,25

Totale mc 111,00 39,00 4.329,00

61 3.2 FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED EMULSIONE

per allargamento corsia di uscita direzione verso Modena

375,00*0,20 75,00

per spostamento filetta aiuola

69,00*0,20 13,80

Totale mc 88,80 68,80 6.109,44

62 3.3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - spessore 10 cm

per allargamento corsia di uscita direzione verso Modena

375,00 375,00

per spostamento filetta aiuola

69,00 69,00

Totale mq 444,00 14,44 6.411,36

63 3.4 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - spessore 4 cm

per allargamento corsia di uscita direzione verso Modena

375,00 375,00

per spostamento filetta aiuola

69,00 69,00

Totale mq 444,00 6,27 2.783,88

64 3.7 RETE DI COLLEGAMENTO STRATI DI FONDAZIONE

per allargamento corsia di uscita direzione verso Modena

375,00 375,00

per spostamento filetta aiuola

69,00 69,00

Totale mq 444,00 15,00 6.660,00

Totale (4) NUOVO CASSONETTO SVINCOLO PONTE ALTO Euro 28.124,29

(5) SISTEMAZIONI PROPRIETA' PRIVATE

65 3.1 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

risagoma stradello di accesso privato sez. 16

13,32*3,00 39,96

Totale mc 39,96 39,00 1.558,44

66 3.8 IMPERMEABILIZZAZIONE CON EMULSIONE E GRANIGLIA STRADE BIANCHE
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

01.B - Tratto (B) ALLARGAMENTO - ASSE PRINCIPALE

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

ripristino stradello di accesso privato sez. 16

40,28*3,00 120,84

Totale mq 120,84 2,40 290,02

67 5.6 SOLLEVAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO DI MAESTA' IN MATTONI

smontaggio, riposizionamento e restauro di maestà esistente

(sez. 16 asse principale)

1 1,00

Totale a
corpo

1,00 1.000,00 1.000,00

68 5.7 RICOSTRUZIONE DI CANCELLO E COLONNE IN MURATURA

arretramento e ricostruzione di cancello di accesso con colonne in mattoni

(sez. 16 asse principale)

1 1,00

Totale a
corpo

1,00 7.000,00 7.000,00

Totale (5) SISTEMAZIONI PROPRIETA' PRIVATE Euro 9.848,46

Totale 01.B - Tratto (B) ALLARGAMENTO - ASSE PRINCIPALE
Euro

569.978,70
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

01.C - Tratto (C) DAL PONTE SUL SECCHIA AL SOTTOPASSO CARRABILE

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

69 3.6 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - spessore 3 cm

superficie ricavata graficamente

3267,60 3.267,60

Totale mq 3.267,60 6,00 19.605,60

Totale 01.C - Tratto (C) DAL PONTE SUL SECCHIA AL
SOTTOPASSO CARRABILE Euro

19.605,60

Totale 01 - Corpo stradale Euro 733.965,79
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

02.A - FOGNATURE E SCARICHI

02 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

70 9.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO ø315 mm

prolungamento scarico acque rotatoria sotto  nuova corsia di svincolo

3*10,00 30,00

Totale m 30,00 40,69 1.220,70

RIFACIMENTO CANALE DI LESIGNANA

71 1.9 DEMOLIZIONE DI PROLUNGHE/POZZETTI D'ISPEZIONE ESISTENTI SU CANALE
IRRIGUO

pozzezzi (B) - (C) - (D) - (E) - (F)

5 5,00

Totale cad 5,00 200,00 1.000,00

72 4.1.c classe C25/30 MPA (RCK>=30 MPA) - classe di esposizione XC2

4.1 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

fondazione sotto tubazione cls

- zona pozzetto (B)

0,40*2,00*4,50 3,60

- zona pozzetto (C)

0,40*2,00*3,80 3,04

rivestimento tubazione cls

- zona pozzetto (B)

4,00*0,25*4,50 4,50

- zona pozzetto (C)

4,00*0,25*3,80 3,80

fondazione sotto nuovi pozzetti

- pozzetto (B)

1,60*1,60*0,40 1,02

- pozzetto (C)

1,60*1,60*0,40 1,02

Totale mc 16,98 99,37 1.687,30

73 4.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C AD
ADERENZA MIGLIORATA

1ø14/20 ogni lato - L=1.50 m - 1,208 kg/m

fondazione sotto tubazione cls

- zona pozzetto (B)

2*23*1,50*1,208 83,35

- zona pozzetto (C)

2*20*1,50*1,208 72,48

Totale kg 155,83 1,06 165,18

74 4.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA

rete ø10 - maglia 20x20 - 6,376 kg/mq

fondazione sotto tubazione cls

- zona pozzetto (B)

2*(4,50*2,00*6,376) 114,77

- zona pozzetto (C)

2*(3,80*2,00*6,376) 96,92

rivestimento tubazione cls

- zona pozzetto (B)

4,50*3,50*6,376 100,42

- zona pozzetto (C)

3,80*3,50*6,376 84,80

fondazione sotto nuovi pozzetti

- pozzetto (B)
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

02.A - FOGNATURE E SCARICHI

02 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

2*(1,60*1,60*6,376) 32,65

- pozzetto (C)

2*(1,60*1,60*6,376) 32,65

Totale kg 462,21 1,06 489,94

75 9.1.d pozzetti dimensioni interne nette 120x120 - h 120 cm

9.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO

- nuovo pozzetto (B)

1 1,00

- nuovo pozzetto (C)

1 1,00

Totale cad 2,00 266,33 532,66

76 9.2.d dimensioni interne nette 120x120 cm - h 20 cm

9.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS

- nuovo pozzetto (C)

6 6,00

Totale cad 6,00 67,27 403,62

77 9.5.c diametro 100 cm

9.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CALCESTRUZZO

prolungamento tubazione esistente

- zona pozzetto (B)

4,50 4,50

- zona pozzetto (C)

3,80 3,80

Totale m 8,30 46,07 382,38

78 9.7 RIFACIMENTO OPERA DI RACCORDO E SCARICO ACQUE DEL CANALE DI
LESIGNANA

manufatto (G)

1 1,00

Totale a
corpo

1,00 10.000,00 10.000,00

Totale RIFACIMENTO CANALE DI LESIGNANA Euro 14.661,08

Totale 02.A - FOGNATURE E SCARICHI Euro 15.881,78

- 11 -



n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

02.B - OPERE MINORI

02 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

MARCIAPIEDE SLARGO AUTOBUS

79 1.1 SCAVO DI SBANCAMENTO

70,00*1,20*0,38 31,92

Totale mc 31,92 2,21 70,54

80 1.7 DEMOLIZIONE DI FILETTA IN CLS PREFABBRICATA

2*50,00 100,00

Totale m 100,00 10,00 1.000,00

81 2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE 75
KN

70,00*1,20 84,00

Totale mq 84,00 3,60 302,40

82 3.1 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

70,00*1,20*0,20 16,80

Totale mc 16,80 39,00 655,20

83 3.6 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - spessore 3 cm

70,00*1,20 84,00

Totale mq 84,00 6,00 504,00

84 4.1.b classe C20/25 MPA (RCK>=25 MPA) - classe di esposizione XC1

4.1 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

70,00*1,20*0,15 12,60

Totale mc 12,60 91,73 1.155,80

85 4.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA

rete ø10 - maglia 20x20 - 6,376 kg/mq

70,00*1,20*6,376 535,58

Totale kg 535,58 1,06 567,71

86 5.4 REALIZZAZIONE DI CORDOLO IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS - sezione
12/15x25

2*70,00 140,00

Totale m 140,00 27,77 3.887,80

Totale MARCIAPIEDE SLARGO AUTOBUS Euro 8.143,45

NUOVO CORDOLO SU PASSAGGIO PEDONALE

87 1.2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA

45,00*0,80*0,30 10,80

Totale mc 10,80 6,65 71,82

88 1.6 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN C.A.

sommità muro esistente

45,00*0,30*0,25 3,38

Totale mc 3,38 70,00 236,60

89 4.1.d classe C28/35 MPA (RCK>=35 MPA) - classe di esposizione XF3

4.1 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

45,00*0,30*0,55 7,43

Totale mc 7,43 151,00 1.121,93

90 4.3.a classe C28/35 MPA (RCK>=35 MPA) - classe di esposizione XF3

4.3 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER COPERTINE E SOLETTE

45,00*0,30*0,25 3,38

45,00*0,60*0,35 9,45

Totale mc 12,83 305,00 3.913,15

91 4.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C AD
ADERENZA MIGLIORATA
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

02.B - OPERE MINORI

02 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

Pos. A  -  1ø12/20" - L=1.16 m - 0,888 Kg/m

0,888 * 225 * 1,16 231,77

Pos. B  -  1ø12/20" - L=2.18 m - 0,888 Kg/m

0,888 * 225 * 2,18 435,56

Pos. C  -  1ø12/20" - L=2.08 m - 0,888 Kg/m

0,888 * 225 * 2,08 415,58

Pos. D  -  4ø20/100" - L=0.60 m - 2,466 Kg/m

2,466 * 180 * 0,60 266,33

Correnti  -  n°14ø16 - 1,578 Kg/m

1,578 * 14 * 50,12 1.107,25

Totale kg 2.456,49 1,06 2.603,88

92 5.5 FORMAZIONE DI ANCORAGGI SU STRUTTURE ESISTENTI

chiodature su muro esistente - n°2 ogni 50 cm

2*90 180,00

Totale cad 180,00 7,52 1.353,60

Totale NUOVO CORDOLO SU PASSAGGIO PEDONALE Euro 9.300,98

Totale 02.B - OPERE MINORI Euro 17.444,43
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

02.C - BARRIERE

02 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

93 1.3 TAGLIO DI MASSICCIATA STRADALE

per basamento in cls per installazione attenuatore d'urto

(0,80+7,00+0,80+7,00) 15,60

Totale m 15,60 4,00 62,40

94 1.4 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

per basamento in cls per installazione attenuatore d'urto

(0,40*0,80*7,00) 2,24

Totale mc 2,24 3,14 7,03

95 4.1.c classe C25/30 MPA (RCK>=30 MPA) - classe di esposizione XC2

4.1 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

per basamento in cls per installazione attenuatore d'urto

0,40*0,80*7,00 2,24

Totale mc 2,24 99,37 222,59

96 4.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C AD
ADERENZA MIGLIORATA

per basamento in cls per installazione attenuatore d'urto

- staffe ø10/25" - 2,36 m - 0.617 kg/m

28*2,36*0,617 40,77

- correnti 8ø12 - 0.888 kG/m

8*7,00*0,888 49,73

Totale kg 90,50 1,06 95,93

97 6.1 RIMOZIONE DI BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA ESISTENTE - tipo H1

asse principale - lato dx

80,00+395,00 475,00

su muro esistente passaggio pedonale

45,00 45,00

Totale m 520,00 10,00 5.200,00

98 6.2.a - CLASSE H2 BORDO LATERALE W3

6.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA IN
ACCIAIO ZINCATO

asse principale e asse corsia di svincolo

(586,00+84,00) 670,00

dal Ponte sul Secchia al sottopasso carrabile di Villanova

(257,00+267,00) 524,00

Totale m 1.194,00 65,00 77.610,00

99 6.2.b - CLASSE H2 BORDO PONTE/MANUFATTO W4

nuovo cordolo su passaggio pedonale

45,00 45,00

Totale m 45,00 90,16 4.057,20

100 6.3 RIPOSIZIONAMENTO DI BARRIERA H3 SU MANUFATTO ESISTENTE

sottopasso carrabile svincolo Villanova

31,50+31,50 63,00

Totale m 63,00 30,00 1.890,00

101 6.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
ANTIURTO IN CALCESTRUZZO TIPO "NEW JERSEY" CLASSE H4 W5

435,00 435,00

Totale m 435,00 200,00 87.000,00

102 6.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTENUATORE D'URTO NON REDIRETTIVO

a protezione inizio new jersey

1 1,00
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

02.C - BARRIERE

02 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

Totale cad 1,00 7.000,00 7.000,00

Totale 02.C - BARRIERE Euro 183.145,15
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

02.D - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

02 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

103 1.3 TAGLIO DI MASSICCIATA STRADALE

Predisposizione impianto lampeggiante davanti ad attenuatore d'urto

8,50 8,50

Totale m 8,50 4,00 34,00

104 7.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO LAMPEGGIANTE

Impianto lampeggiante davanti ad attenuatore d'urto

1 1,00

Totale cad 1,00 2.400,00 2.400,00

105 8.1 RIMOZIONE DI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI

pali esistenti tratto B e tratto C

19 19,00

Totale cad 19,00 150,00 2.850,00

106 8.2 DEMOLIZIONE DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESISTENTE

eliminazione linea illuminazione esistente e discarica materiale non recuperabile

pali esistenti tratto B e tratto C

950,00 950,00

Totale m 950,00 10,00 9.500,00

107 8.3 FONDAZIONE PALI ILLUMINAZIONE

Nuovi pali da 1 a 47

(8+39) 47,00

Totale cad 47,00 366,91 17.244,77

108 8.4.a armartura tipo Schréder Ampera Midi 48 Led NW @500mA - 75 W - lente 5102

8.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE A SINGOLO SBRACCIO
COMPRESO PALO E ARMATURA A LED

Nuovi pali da 1 a 8

8 8,00

Totale cad 8,00 1.981,21 15.849,68

109 8.4.b armartura tipo Schréder Ampera Maxii 112 Led NW @500mA - 174 W - lente
5121

Nuovi pali da 9 a 47

39 39,00

Totale cad 39,00 2.400,00 93.600,00

110 8.6 POZZETTO CM 50x50x50H

Nuovi pali da 1 a 47

(8+39) 47,00

Totale cad 47,00 262,78 12.350,66

111 8.7.b cavidotto per due tubi D=110 mm - bauletto 40x70 cm

8.7 CAVIDOTTO INTERRATO

Per nuova linea da quadro elettrico a palo 47

595,00 595,00

Per nuova linea da quadro elettrico a palo 1

635,00 635,00

Per nuova linea da quadro elettrico a palo esistente rotatoria

470,00 470,00

Totale m 1.700,00 51,90 88.230,00

112 8.9 LINEA ELETTRICA CAVO BUTILICO FG7_R 4x1x10MMQ

nuova linea da quadro elettrico a palo 47

595,00 595,00

nuova linea da quadro elettrico a palo 1

635,00 635,00
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

02.D - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

02 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

nuova linea da quadro elettrico a palo esistente rotatoria

470,00 470,00

risalita su ogni palo

(47*11,00) 517,00

Totale m 2.217,00 6,87 15.230,79

113 8.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO PER IMPIANTI FINO A
9 KW

per nuovo impianto di illuminazione

1 1,00

Totale cad 1,00 3.124,87 3.124,87

114 8.14 PREDISPOSIZIONE DI LINEA ELETTRICA INTERRATA

Predisposizione impianto lampeggiante davanti ad attenuatore d'urto

20,00 20,00

Totale m 20,00 36,00 720,00

Totale 02.D - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro 261.134,77
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

02.E - SEGNALETICA

02 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

SEGNALETICA ORIZZONTALE

115 7.2.a - PER STRISCE DI LARGHEZZA cm 12/15

7.2 SEGNALETICA ORIZZONTALE

- nuovo impianto (strisce bianche mezzeria e separazione corsie)

ASSE PRINCIPALE

106,60+701,00+16,50+8,00+66,85+450,90+96,75 1.446,60

DAL PONTE SUL SECCHIA AL SOTTOPASSO CARRABILE

268,20 268,20

- rifacimento esistente (strisce bianche mezzeria e separazione corsie)

ROTATORIA

21,10+87,90+65,80 174,80

- rifacimento esistente (strisce gialle laterali)

PISTA CICLABILE

425,00+430,00 855,00

Totale m 2.744,60 0,49 1.344,85

116 7.2.b - PER STRISCE DI LARGHEZZA cm 25

- nuovo impianto (strisce bianche laterali)

ASSE PRINCIPALE

385,90+735,20+728,70+129,80+107,40+562,20+66,40+314,80 3.030,40

ASSE CORSIA DI SVINCOLO

192,35+213,95+23,80 430,10

DAL PONTE SUL SECCHIA AL SOTTOPASSO CARRABILE

277,60+277,65+272,20+264,20 1.091,65

- rifacimento esistente (strisce bianche laterali)

ROTATORIA

122,35+194,40+171,55 488,30

AIUOLE ROTATORIA

144,75+159,70+35,30+42,30+99,60 481,65

Totale m 5.522,10 0,75 4.141,58

117 7.2.c - PER ZEBRATURE, SIMBOLI E SCRITTE

- nuovo impianto

ASSE PRINCIPALE

freccia di rientro

3*4,20 12,60

ASSE PRINCIPALE - SVINCOLO PER VILLANOVA

zebratura aiuola

5,75+2,60 8,35

simbolo "stop"

1,60*1,30 2,08

striscia trasversale di arresto

0,60*5,70 3,42

ASSE PRINCIPALE - SVINCOLO PER PONTE ALTO

simbolo "stop"

1,60*1,30 2,08

striscia trasversale di arresto

0,60*5,70 3,42

- rifacimento esistente (strisce laterali)

ROTATORIA - RAMO MODENA

zebratura aiuole

19,60+34,95 54,55

striscia trasversale di dare precedenza

0,60*7,00 4,20
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

02.E - SEGNALETICA

02 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

simbolo "dare precedenza"

2,00*6,00/2 6,00

ROTATORIA - RAMO CARPI

zebratura aiuola

11,25 11,25

striscia trasversale di dare precedenza

0,60*10,60 6,36

simbolo "dare precedenza"

2*(2,00*6,00/2) 12,00

ROTATORIA - RAMO CAMPOGALLIANO

zebratura aiuola

46,70 46,70

striscia trasversale di dare precedenza

0,60*4,60 2,76

simbolo "dare precedenza"

2,00*6,00/2 6,00

Totale mq 181,77 5,19 943,39

118 7.2.d - PER VERNICIATURA CORDOLI GIALLO/NERO

- nuovo impianto

ASSE PRINCIPALE - SVINCOLO PER VILLANOVA

0,40*128,00 51,20

ASSE PRINCIPALE - SVINCOLO PER PONTE ALTO

0,40*63,00 25,20

- rifacimento esistente (strisce laterali)

ROTATORIA - RAMO MODENA

0,40*26,30 10,52

ROTATORIA - RAMO CARPI

0,40*29,80 11,92

ROTATORIA - RAMO CAMPOGALLIANO

0,40*(29,00+149,40) 71,36

ROTATORIA - AIUOLA CENTRALE

0,40*139,00 55,60

Totale mq 225,80 5,19 1.171,90

119 7.3 FORNITURA E POSA DI OCCHI DI GATTO

DAL PONTE SUL SECCHIA AL SOTTOPASSO CARRABILE

in curva ogni 5,00 m

55 55,00

Totale cad 55,00 11,26 619,30

Totale SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 8.221,02

SEGNALETICA VERTICALE

120 7.4 RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE RIMOSSO DA UN UNICO SOSTEGNO

segnali esistenti da spostare - lato dx (scarpata) (vedi allegato n° 28)

16 16,00

segnali esistenti da spostare - lato sx (ciclabile)

1 1,00

Totale cad 17,00 8,78 149,26

121 7.5 RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE

sostegni esistenti da spostare (vedi allegato n° 28)

11 11,00

Totale cad 11,00 17,96 197,56

7.7 FORNITURA DI SEGNALE STRADALE IN ALLUMINIO SCATOLATO 25/10
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

02.E - SEGNALETICA

02 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

122 7.7.a - TRIANGOLO - lato cm 90

nuova segnaletica

- segnale dare precedenza (Fig. II 36)

1 1,00

- segnale confluenza a destra (Fig. II 43/d)

1 1,00

Totale cad 2,00 48,62 97,24

123 7.7.b - DISCO - diametro cm 60

nuova segnaletica

- segnale direzione obbligatoria diritto (Fig. II 80/a)

1 1,00

- segnale passaggi consentiti (Fig. II 83)

1 1,00

Totale cad 2,00 46,48 92,96

124 7.7.c - DELINEATORE SPECIALE D'OSTACOLO - cm 44x50

nuova segnaletica

1 1,00

Totale cad 1,00 41,30 41,30

125 7.7.d - QUADRATO - lato cm 90

nuova segnaletica

- segnale variazione corsie disponibili (Fig. II 341)

2 2,00

Totale cad 2,00 107,13 214,26

126 7.7.e - PANNELLO AGGIUNTIVO E INTEGRATIVO da 0,26 a 0,90 mq di superficie

nuova segnaletica

- pannello integrativo "distanza" (Mod. II 1)

  per segnale quadrato variazione corsie disponibili

2*(0,90*0,30) 0,54

Totale mq 0,54 243,99 131,75

127 7.7.f - PREAVVISI DI INDICAZIONE - classe 2 speciale

nuova segnaletica

- segnale rettangolare di preavviso variazione corsie

2*(3,75*3,50) 26,25

Totale mq 26,25 232,37 6.099,71

128 7.8.a - FRECCE DI DIREZIONE (segnale di direzione extraurbano) - cm 150x40

7.8 FORNITURA DI SEGNALE STRADALE IN ALLUMINIO ESTRUSO

nuova segnaletica

2 2,00

Totale cad 2,00 135,80 271,60

129 7.10.a - altezza 2,00 m

7.10 FORNITURA DI PALO DI SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO

nuova segnaletica

- per segnale passaggi consentiti (Fig. II 83) con delineatore speciale d'ostacolo

1 1,00

Totale cad 1,00 15,29 15,29

130 7.10.c - altezza 3,60 m

nuova segnaletica

- per segnale confluenza a destra (Fig. II 43/d)

1 1,00

Totale cad 1,00 27,52 27,52
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

02.E - SEGNALETICA

02 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

131 7.10.d - altezza 4,00 m

nuova segnaletica

- per segnale dare precedenza (Fig. II 36) assieme a segnale direzione
obbligatoria diritto (Fig. II 80/a)

1 1,00

- per frecce di direzione

2 2,00

Totale cad 3,00 30,58 91,74

132 7.11.c - diametro 90 mm

7.11 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

nuova segnaletica

- per segnale rettangolare di preavviso variazione corsie

  n°8 pali/segnale (4 verticali + 4 inclinati)

        pali verticali

2*(4*6,00) 48,00

       pali inclinati

2*(4*7,00) 56,00

Totale m 104,00 11,98 1.245,92

133 7.12.a - POSA PALI DI SOSTEGNO

7.12 POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE

nuova segnaletica

5+16 21,00

segnali esistenti spostati (vedi allegato n° 28)

11 11,00

Totale cad 32,00 45,86 1.467,52

134 7.12.b - POSA SEGNALI SU 1 SOSTEGNO

nuova segnaletica

5 5,00

nuova segnaletica su pali esistenti

4 4,00

segnali esistenti spostati (vedi allegato n° 28)

16 16,00

Totale cad 25,00 6,87 171,75

135 7.12.c - POSA SEGNALI SU 2 SOSTEGNI

nuova segnaletica

2 2,00

Totale cad 2,00 10,70 21,40

136 7.12.e - POSA SEGNALI DI SUPERCIFIE OLTRE I 3 mq SU DUE O PIU' SOSTEGNI

nuova segnaletica

2 2,00

Totale cad 2,00 23,40 46,80

Totale SEGNALETICA VERTICALE Euro 10.383,58

SEGNALETICA VERTICALE - RIMONTAGGIO PORTALE A
BANDIERA ESISTENTE

137 1.2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA

scavo per formazione di plinto

3,00*1,30*1,00 3,90

Totale mc 3,90 6,65 25,94

138 4.1.c classe C25/30 MPA (RCK>=30 MPA) - classe di esposizione XC2

4.1 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

plinto di fondazione
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

02.E - SEGNALETICA

02 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

3,00*1,30*1,00 3,90

Totale mc 3,90 99,37 387,54

139 4.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C AD
ADERENZA MIGLIORATA

staffa X  -  4ø18 - L=7,60 m - 1,998 Kg/m

1,998 * 4 * 7,60 60,74

staffa Y  -  5ø12 - L=4,14 m - 0,888 Kg/m

0,888 * 5 * 4,14 18,38

staffa Z  -  3ø12 - L=1,96 m - 0,888 Kg/m

0,888 * 3 * 1,96 5,22

tirafondi n°10

5 * 10 50,00

Totale kg 134,34 1,06 142,40

140 7.6 SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI

1 1,00

Totale cad 1,00 1.351,91 1.351,91

141 7.9 SOSTITUZIONE DI PELLICOLA SU SEGNALE STRADALE ESISTENTE

3,25*2,50 8,13

Totale mq 8,13 40,00 325,20

142 7.13 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE

1 1,00

Totale cad 1,00 771,70 771,70

143 7.14 POSA IN OPERA DI TARGHE SU PORTALE

3,25*2,50 8,13

Totale mq 8,13 52,55 427,23

Totale SEGNALETICA VERTICALE - RIMONTAGGIO PORTALE
A BANDIERA ESISTENTE Euro

3.431,92

Totale 02.E - SEGNALETICA Euro 22.036,52
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

02.F - PREDISPOSIZIONI SPOSTAMENTO LINEA TELECOM

02 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

144 1.2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA

per realizzazione nuova polifera a 3 tubi a piede scarpata

615,00*0,50*1,175 361,31

per realizzazione nuova polifera a 2 tubi di raccordo al palo esistente nord

19,40*0,50*1,175 11,40

per realizzazione nuova polifera a 2 tubi di raccordo al palo esistente sud

65,50*0,50*1,175 38,48

per realizzazione nuova polifera a 3 tubi di raccordo alle infrastrutture esistenti

(4,10+13,20+11,20+7,40)*0,50*1,175 21,09

Totale mc 432,28 6,65 2.874,66

145 2.11 SABBIA DI PO

per realizzazione nuova polifera a 3 tubi a piede scarpata

615,00*0,50*0,25 76,88

per realizzazione nuova polifera a 2 tubi di raccordo al palo esistente nord

19,40*0,50*0,25 2,43

per realizzazione nuova polifera a 2 tubi di raccordo al palo esistente sud

65,50*0,50*0,25 8,19

a detrarre volume tubi

-615,00*3*(3,141592*0,0625*0,0625) -22,64

-19,40*2*(3,141592*0,0625*0,0625) -0,48

-65,50*2*(3,141592*0,0625*0,0625) -1,61

Totale mc 62,77 23,10 1.449,99

146 2.12 RINTERRO DI FOSSA APERTA PER LA POSA DI TUBAZIONI

per realizzazione nuova polifera a 3 tubi a piede scarpata

615,00*0,50*0,925 284,44

per realizzazione nuova polifera a 2 tubi di raccordo al palo esistente nord

19,40*0,50*0,925 8,97

per realizzazione nuova polifera a 2 tubi di raccordo al palo esistente sud

65,50*0,50*0,925 30,29

per realizzazione nuova polifera a 3 tubi di raccordo alle infrastrutture esistenti

(4,10+13,20+11,20+7,40)*0,50*0,925 16,60

Totale mc 340,30 1,99 677,20

147 3.2 FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED EMULSIONE

per realizzazione nuova polifera a 3 tubi di raccordo alle infrastrutture esistenti

(4,10+13,20+11,20+7,40)*0,50*0,25 4,49

a detrarre volume tubi

-(4,10+13,20+11,20+7,40)*3*(3,141592*0,0625*0,0625) -1,32

Totale mc 3,17 68,80 218,10

148 9.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI CORRUGATI ø 125 OMOLOGATI
TELECOM

per realizzazione nuova polifera a 3 tubi a piede scarpata

3*615,00 1.845,00

per realizzazione nuova polifera a 2 tubi di raccordo al palo esistente nord

2*19,40 38,80

per realizzazione nuova polifera a 2 tubi di raccordo al palo esistente sud

2*65,50 131,00

per realizzazione nuova polifera a 3 tubi di raccordo alle infrastrutture esistenti

3*(4,10+13,20+11,20+7,40) 107,70

Totale m 2.122,50 3,53 7.492,43

149 9.9.a delle dimensioni interne di cm 40x40x80 h

9.9 FORNITURA E POSA DI POZZETTI IN C.A.V. OMOLOGATI TELECOM

1 1,00
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

02.F - PREDISPOSIZIONI SPOSTAMENTO LINEA TELECOM

02 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

Totale cad 1,00 120,93 120,93

150 9.9.b delle dimensioni interne di cm 125x80x80 h

6 6,00

Totale cad 6,00 451,00 2.706,00

151 9.10.a di classe C250, luce netta cm 40x40 - per pozzetto 40x40

9.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE
OMOLOGATO TELECOM

1 1,00

Totale cad 1,00 103,65 103,65

152 9.10.b di classe D400, luce netta cm 120x60 a 4 semicoperchi triangolari - per
pozzetto cm 125x80

6 6,00

Totale cad 6,00 412,50 2.475,00

Totale 02.F - PREDISPOSIZIONI SPOSTAMENTO LINEA
TELECOM Euro

18.117,96

Totale 02 - Opere complementari Euro 517.760,61
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n° CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

03 - Oneri di sicurezza

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

Oneri speciali

153 SIC1 ONERI DI SICUREZZA

1 1,00

Totale a
corpo

1,00 37.551,79 37.551,79

Totale Oneri speciali Euro 37.551,79

Totale 03 - Oneri di sicurezza Euro 37.551,79

Importo Lavori  Euro 1.289.278,19
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

A) LAVORI

01 - Corpo stradale 733.965,79

01.A - Tratto (A) ALLARGAMENTO - ASSE CORSIA DI SVINCOLO 144.381,49

01.B - Tratto (B) ALLARGAMENTO - ASSE PRINCIPALE 569.978,70

01.C - Tratto (C) DAL PONTE SUL SECCHIA AL SOTTOPASSO CARRABILE 19.605,60

02 - Opere complementari 517.760,61

02.A - FOGNATURE E SCARICHI 15.881,78

02.B - OPERE MINORI 17.444,43

02.C - BARRIERE 183.145,15

02.D - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 261.134,77

02.E - SEGNALETICA 22.036,52

02.F - PREDISPOSIZIONI SPOSTAMENTO LINEA TELECOM 18.117,96

03 - Oneri di sicurezza 37.551,79

IMPORTO LAVORI  Euro 1.289.278,19

Oneri speciali  Euro 37.551,79

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 1.251.726,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1  -  IVA 22% Euro 283.641,20

2  -  IMPREVISTI 5% + IVA Euro 78.645,97

3  -  SPESE TECNICHE Euro 25.785,56

4  -  CONTRIBUTO ANAC Euro 600,00

5  -  SPESE PER PUBBLICITA' Euro 8.000,00

6  -  PROVE DI LABORATORIO Euro 10.000,00

7  -  ESPROPRI, OCCUPAZIONI E DANNI Euro 130.000,00

8  -  INTERFERENZE E SERVIZI Euro 200.000,00

9  -  COLLAUDO E CONSULENZE Euro 155.000,00

10 - OPERE IN VERDE (IVA COMPRESA) Euro 9.049,08

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 900.721,81

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 2.190.000,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto  -  S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

A) LAVORI

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e
piste aeroportuali, e relative opere complementari

760.495,42

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 25.892,37

OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

258.700,77

OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 23.880,64

OS12 - A - Barriere stradali di sicurezza 182.757,20

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta           Euro                                                                                                 1.251.726,40
Oneri di sicurezza                                              Euro 37.551,79

IMPORTO LAVORI                                             Euro                                        1.289.278,19 

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1  -  IVA 22% Euro 283.641,20

2  -  IMPREVISTI 5% + IVA Euro 78.645,97

3  -  SPESE TECNICHE Euro 25.785,56

4  -  CONTRIBUTO ANAC Euro 600,00

5  -  SPESE PER PUBBLICITA' Euro 8.000,00

6  -  PROVE DI LABORATORIO Euro 10.000,00

7  -  ESPROPRI, OCCUPAZIONI E DANNI Euro 130.000,00

8  -  INTERFERENZE E SERVIZI Euro 200.000,00

9  -  COLLAUDO E CONSULENZE Euro 155.000,00

10 - OPERE IN VERDE (IVA COMPRESA) Euro 9.049,08

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 900.721,81

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 2.190.000,00
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	- altezza 2,00 m
	- altezza 3,60 m
	- altezza 4,00 m
	- diametro 90 mm
	- POSA PALI DI SOSTEGNO
	- POSA SEGNALI SU 1 SOSTEGNO
	- POSA SEGNALI SU 2 SOSTEGNI
	- POSA SEGNALI DI SUPERCIFIE OLTRE I 3 mq SU DUE O

	SEGNALETICA VERTICALE - RIMONTAGGIO PORTALE A BANDIERA ESISTENTE
	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
	classe C25/30 MPA (RCK>=30 MPA) - classe di esposi
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TOND
	SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE
	SOSTITUZIONE DI PELLICOLA SU SEGNALE STRADALE ESIS
	POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
	POSA IN OPERA DI TARGHE SU PORTALE


	02.F - PREDISPOSIZIONI SPOSTAMENTO LINEA TELECOM
	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
	SABBIA DI PO
	RINTERRO DI FOSSA APERTA PER LA POSA DI TUBAZIONI
	FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI CORRUGATI ø 125 
	delle dimensioni interne di cm 40x40x80 h
	delle dimensioni interne di cm 125x80x80 h
	di classe C250, luce netta cm 40x40 - per pozzetto
	di classe D400, luce netta cm 120x60 a 4 semicoper
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	 - con compattamento meccanico
	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA 
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	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - spes
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	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE RESISTENZA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZAT
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	FORMAZIONE DI ANCORAGGI SU STRUTTURE ESISTENTI


	02.C - BARRIERE
	TAGLIO DI MASSICCIATA STRADALE
	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
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	DEMOLIZIONE DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESISTENTE
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	armartura tipo Schréder Ampera Maxii 112 Led NW @5
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	- PER STRISCE DI LARGHEZZA cm 12/15
	- PER STRISCE DI LARGHEZZA cm 25
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	- DISCO - diametro cm 60
	- DELINEATORE SPECIALE D'OSTACOLO - cm 44x50
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	- PANNELLO AGGIUNTIVO E INTEGRATIVO da 0,26 a 0,90
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	- diametro 90 mm
	- POSA PALI DI SOSTEGNO
	- POSA SEGNALI SU 1 SOSTEGNO
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