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% Area Lavori Pubblici POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

Provincia
A% diModena Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche 1° lotto - S.P. n°® 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

U.O. Lavori Speciali Strade 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - Corpo stradale
01.A - Tratto (A) ALLARGAMENTO - ASSE CORSIA DI SVINCOLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
1 1.1 SCAVO DI SBANCAMENTO
vedi allegato n° 15
1752,90 1.752,90
Totale mc 1.752,90 2,21 3.873,91
2 1.2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
scavo per realizzazione fosso (vedi allegato n°® 20)
100,36 100,36
Totale mc 100,36 6,65 667,39
3 2.1 STABILIZZAZIONE A CALCE/CEMENTO DEI PIANI DI POSA - spessore 40 cm
vedi allegato n° 16
1729,59 1.729,59
Totale mq 1.729,59 3,46 5.984,38
4 2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE 75
KN
vedi allegato n°® 17
3489,94 3.489,94
Totale mq 3.489,94 3,60 12.563,78
2.3 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE E/O
CEMENTO
5 2.3.a - TERRENI PROVENIENTI DAGLI SCAVI
terreno da scavo di sbancamento (vedi allegato n° 15)
1752,90 1.752,90
terreno da scavo per fosso (vedi allegato n°® 20)
100,36 100,36
a detrarre 30% non idoneo e non riutilizzabile
-(1752,90+100,36)*30% -555,98
Totale mc 1.297,28 7,95 10.313,38
6 2.3.b - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA PROVENIENTE DA CAVA
vedi allegato n° 18
2858,11 2.858,11
a detrarre volume art. 6.a - terreno proveniente dagli scavi
-1297,28 -1.297,28
Totale mc 1.560,83 14,00 21.851,62
7 2.4 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETA'
DELL'AMMINISTRAZIONE DA AREE DEPOSITO CON DISTANZA < 5 KM DAL
PERIMETRO
terreno da scavo di sbancamento (vedi allegato n° 15)
1752,90 1.752,90
terreno da scavo per fosso (vedi allegato n°® 20)
100,36 100,36
Totale mc 1.853,26 2,21 4.095,70
2.5 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO SCARPATE
8 2.5.b - PROVENIENTE DA CAVE
arginello (vedi allegato n°® 19)
699,70 699,70
Totale mc 699,70 6,80 4.757,96
2.6 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O A RIEMPIMENTO DI MATERIALI DI OGNI
CATEGORIA
9 2.6.a - con compattamento meccanico
arginello
vedi allegato n°® 17
699,70 699,70
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Provincia
A% diModena

Area Lavori Pubblici
Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - Corpo stradale
01.A - Tratto (A) ALLARGAMENTO - ASSE CORSIA DI SVINCOLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
Totale mc 699,70 4,22 2.952,73
10 2.7 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTREI5 KM
materiale proveniente dagli scavi non riutilizzabile
- terreno da scavo di sbancamento (vedi allegato n° 15)
30%*1752,90 525,87
- terreno da scavo per fosso (vedi allegato n° 20)
30%*100,36 30,11
Totale mc 555,98 2,85 1.584,54
11 2.8 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE
inerbimento scarpate (vedi allegato n° 27)
901,74 901,74
Totale mq 901,74 1,68 1.514,92
12 29 SEMINA A FORMAZIONE DI PRATO
aiuola spartitraffico tra rotatoria e nuova corsia di svincolo
364,00 364,00
Totale mq 364,00 1,22 444,08
13 3.1 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
vedi allegato n°® 21
294,04 294,04
Totale mc 294,04 39,00 11.467,56
14 3.2 FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED EMULSIONE
vedi allegato n° 22
235,20 235,20
Totale mc 235,20 68,80 16.181,76
15 3.3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - spessore 10 cm
vedi allegato n°® 23
1176,03 1.176,03
Totale mq 1.176,03 14,44 16.981,87
16 3.4 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - spessore 4 cm
vedi allegato n° 24
1176,03 1.176,03
Totale mq 1.176,03 6,27 7.373,71
17 3.6 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - spessore 3 cm
vedi allegato n° 25
1176,03 1.176,03
Totale mq 1.176,03 6,00 7.056,18
18 5.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI 50X50
vedi allegato n° 26
48,97 48,97
Totale m 48,97 30,58 1.497,50
19 5.4 REALIZZAZIONE DI CORDOLO IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS - sezione
12/15x25
aiuola spartitraffico tra rotatoria e nuova corsia di svincolo
263,00 263,00
su arginello
213,00 213,00
Totale m 476,00 27,77 13.218,52
Totale 01.A - Tratto (A) ALLARGAMENTO - ASSE CORSIA DI 144.381,49
SVINCOLO Euro

-2-
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Provincia

Area Lavori Pubblici

A" di Modena Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - Corpo stradale
01.B - Tratto (B) ALLARGAMENTO - ASSE PRINCIPALE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
(1) RAMPA DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE
20 1.1 SCAVO DI SBANCAMENTO
rimozione rampa di cantiere a termine lavori
- misto cementato
47,16 47,16
- misto stabilizzato
58,95 58,95
- rilevato in terra calcificata
385,14 385,14
Totale mc 491,25 2,21 1.085,66
21 2.1 STABILIZZAZIONE A CALCE/CEMENTO DEI PIANI DI POSA - spessore 40 cm
35,70*%13,50 481,95
Totale mq 481,95 3,46 1.667,55
2.3 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE E/O
CEMENTO
22 2.3.b - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA PROVENIENTE DA CAVA
(19,60+0,00)*39,30/2 385,14
Totale mc 385,14 14,00 5.391,96
23 3.1 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
0,25*6,00*39,30 58,95
Totale mc 58,95 39,00 2.299,05
24 3.2 FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED EMULSIONE
0,20%6,00*39,30 47,16
Totale mc 47,16 68,80 3.244,61
4.1 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
25 4.1.a classe C10/15 MPA (RCK>=15 MPA)
magrone sotto prolungamento tubazione @80 in cls
14,00*0,80*0,20 2,24
Totale mc 2,24 85,61 191,77
26 4.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA
magrone sotto prolungamento tubazione @80 in cls
rete 10 - maglia 20x20 - peso 6,376 kg/mq
14,00*0,80*6,376 71,41
Totale kg 71,41 1,06 75,69
9.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CALCESTRUZZO
27 9.5.b diametro 80 cm
prolungamento tubazione esistente @80 in cls
14,00 14,00
Totale m 14,00 32,50 455,00
Totale (1) RAMPA DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE Euro 14.411,29
(2) RISANAMENTO CORSIA ESISTENTE
28 1.3 TAGLIO DI MASSICCIATA STRADALE
3,00+395,00+3,00 401,00
Totale m 401,00 4,00 1.604,00
29 1.4 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
395,00%*3,00%0,20 237,00
Totale mc 237,00 3,14 744,18
1.5 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
30 1.5.a - PER UNA PROFONDITA' DI 3 cm
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Provincia

Area Lavori Pubblici

A" di Modena Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - Corpo stradale
01.B - Tratto (B) ALLARGAMENTO - ASSE PRINCIPALE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
395,00*3,00 1.185,00
Totale mq 1.185,00 2,25 2.666,25
31 1.5.b - PER GROSSI SPESSORI, PER OGNI cm DI PROFIONDITA' EFFETTIVA
395,00%*3,00*%14 16.590,00
Totale mq 16.590,00 0,25 4.147,50
32 3.2 FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED EMULSIONE
395,00%3,00*0,20 237,00
Totale mc 237,00 68,80 16.305,60
33 3.3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - spessore 10 cm
395,00*3,00 1.185,00
Totale mq 1.185,00 14,44 17.111,40
34 3.4 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - spessore 4 cm
395,00*3,00 1.185,00
Totale mq 1.185,00 6,27 7.429,95
35 3.7 RETE DI COLLEGAMENTO STRATI DI FONDAZIONE
per collegamento tra risanamento corsia esistente e allargamento (vedi allegato
n°9)
2845,97 2.845,97
Totale mq 2.845,97 15,00 42.689,55
Totale (2) RISANAMENTO CORSIA ESISTENTE Euro 92.698,43
(3) REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO
36 1.1 SCAVO DI SBANCAMENTO
vedi allegato n°® 1
4046,23 4.046,23
Totale mc 4.046,23 2,21 8.942,17
37 1.2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
per realizzazione fosso (vedi allegato n° 6)
244,42 244,42
Totale mc 244,42 6,65 1.625,39
38 1.3 TAGLIO DI MASSICCIATA STRADALE
per rimozione conglomerati bituminosi esistenti per posa rete di collegamento
da sez. 10 a sez. 17
3,00+101,00 104,00
Totale m 104,00 4,00 416,00
1.5 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
39 1.5.a - PER UNA PROFONDITA' DI 3 cm
per rimozione conglomerati bituminosi esistenti per posa rete di collegamento
da sez. 10 a sez. 17
3,00*101,00 303,00
svincolo Villanova
108,00+172,00 280,00
svincolo Ponte Alto
142,00+146,00 288,00
Totale mq 871,00 2,25 1.959,75
40 1.7 DEMOLIZIONE DI FILETTA IN CLS PREFABBRICATA
rifacimento aiuola svincolo per Villanova
128,00 128,00
spostamento aiuola svincolo per Ponte Alto
72,00 72,00




% Area Lavori Pubblici POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

Provincia
A% diModena Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche 1° lotto - S.P. n°® 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

U.O. Lavori Speciali Strade 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - Corpo stradale
01.B - Tratto (B) ALLARGAMENTO - ASSE PRINCIPALE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
Totale m 200,00 10,00 2.000,00
41 2.1 STABILIZZAZIONE A CALCE/CEMENTO DEI PIANI DI POSA - spessore 40 cm
vedi allegato n°® 2
2719,16 2.719,16
Totale mq 2.719,16 3,46 9.408,29
42 2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE 75
KN
vedi allegato n° 3
12242,33 12.242,33
Totale mq 12.242,33 3,60 44.072,39
2.3 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE E/O
CEMENTO
43 2.3.a - TERRENI PROVENIENTI DAGLI SCAVI
terreno da scavo di sbancamento (vedi allegato n° 1)
4046,23 4.046,23
terreno da scavo per fosso (vedi allegato n° 6)
244,42 244,42
a detrarre 30% non idoneo e non riutilizzabile
-(4046,23+244,42)*30% -1.287,20
Totale mc 3.003,45 7,95 23.877,43
44 2.3.b - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA PROVENIENTE DA CAVA
vedi allegato n° 4
7885,05 7.885,05
a detrarre volume art. 6.a - terreno proveniente dagli scavi
-3003,45 -3.003,45
Totale mc 4.881,60 14,00 68.342,40
45 2.4 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETA'
DELL'AMMINISTRAZIONE DA AREE DEPOSITO CON DISTANZA < 5 KM DAL
PERIMETRO
terreno da scavo di sbancamento (vedi allegato n° 1)
4046,23 4.046,23
terreno da scavo per fosso (vedi allegato n® 6)
244,42 244,42
Totale mc 4.290,65 2,21 9.482,34
2.5 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO SCARPATE
46 2.5.b - PROVENIENTE DA CAVE
arginello (vedi allegato n°® 5)
1592,06 1.592,06
Totale mc 1.592,06 6,80 10.826,01
2.6 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O A RIEMPIMENTO DI MATERIALI DI OGNI
CATEGORIA
47 2.6.a - con compattamento meccanico
arginello (vedi allegato n°® 5)
1592,06 1.592,06
Totale mc 1.592,06 4,22 6.718,49
48 2.7 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE I 5 KM
materiale proveniente dagli scavi non riutilizzabile
- terreno da scavo di sbancamento (vedi allegato n° 1)
30%*4046,23 1.213,87
- terreno da scavo per fosso (vedi allegato n° 6)
30%*244,42 73,33
Totale mc 1.287,20 2,85 3.668,52




% Area Lavori Pubblici POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

Provincia
A% diModena Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche 1° lotto - S.P. n°® 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

U.O. Lavori Speciali Strade 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - Corpo stradale
01.B - Tratto (B) ALLARGAMENTO - ASSE PRINCIPALE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
49 2.8 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE
inerbimento scarpate (vedi allegato n° 14)
3065,12 3.065,12
Totale mq 3.065,12 1,68 5.149,40
50 3.1 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
vedi allegato n°® 7
562,59 562,59
Totale mc 562,59 39,00 21.941,01
51 3.2 FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED EMULSIONE
vedi allegato n° 8
478,52 478,52
Totale mc 478,52 68,80 32.922,18
52 3.3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - spessore 10 cm
vedi allegato n° 10
2247,77 2.247,77
Totale mq 2.247,77 14,44 32.457,80
53 3.4 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - spessore 4 cm
vedi allegato n° 11
2247,77 2.247,77
ripristino dopo rimozione conglomerati bituminosi esistenti per posa rete di
collegamento
da sez. 10 a sez. 17
3,00%101,00 303,00
Totale mq 2.550,77 6,27 15.993,33
54 3.6 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - spessore 3 cm
vedi allegato n°® 12
12680,06 12.680,06
svincolo per Villanova
111,00+172,00 283,00
svincolo per Ponte Alto
155,00+260,00 415,00
rotatoria
6649,57-32,07-347,48-38,57-38,99-1483,61 4.708,85
Totale mq 18.086,91 6,00 108.521,46
55 5.1 REALIZZAZIONE DI CORDOLO BITUMINOSO
su arginello per incanalare le acque
84,00+372,00 456,00
Totale m 456,00 6,10 2.781,60
56 5.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI 50X50
vedi allegato n° 13
150,63 150,63
Totale m 150,63 30,58 4.606,27
57 5.3 REALIZZAZIONE DI CORDONATA CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS -
sezione fra 300 e 500 cmq
rifacimento aiuola svincolo per Villanova
128,00 128,00
rifacimento aiuola svincolo per Ponte Alto
63,00 63,00
Totale m 191,00 38,00 7.258,00
58 5.8 PULIZIA SUPERFICIALE DI AUTOBLOCCANTI TRAMITE SABBIATURA O
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Provincia

Area Lavori Pubblici

A" di Modena Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - Corpo stradale
01.B - Tratto (B) ALLARGAMENTO - ASSE PRINCIPALE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
IDROSABBIATURA
aiuola svincolo per Villanova
53,50*3,00 160,50
Totale mq 160,50 12,00 1.926,00
Totale (3) REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO Euro 424.896,23
(4) NUOVO CASSONETTO SVINCOLO PONTE ALTO
59 1.2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
per allargamento corsia di uscita direzione verso Modena
375,00%0,62 232,50
per spostamento filetta aiuola
69,00%0,62 42,78
Totale mc 275,28 6,65 1.830,61
60 3.1 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
per allargamento corsia di uscita direzione verso Modena
375,00%0,25 93,75
per spostamento filetta aiuola
69,00%0,25 17,25
Totale mc 111,00 39,00 4.329,00
61 3.2 FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED EMULSIONE
per allargamento corsia di uscita direzione verso Modena
375,00%0,20 75,00
per spostamento filetta aiuola
69,00%0,20 13,80
Totale mc 88,80 68,80 6.109,44
62 3.3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - spessore 10 cm
per allargamento corsia di uscita direzione verso Modena
375,00 375,00
per spostamento filetta aiuola
69,00 69,00
Totale mq 444,00 14,44 6.411,36
63 34 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - spessore 4 cm
per allargamento corsia di uscita direzione verso Modena
375,00 375,00
per spostamento filetta aiuola
69,00 69,00
Totale mq 444,00 6,27 2.783,88
64 3.7 RETE DI COLLEGAMENTO STRATI DI FONDAZIONE
per allargamento corsia di uscita direzione verso Modena
375,00 375,00
per spostamento filetta aiuola
69,00 69,00
Totale mq 444,00 15,00 6.660,00
Totale (4) NUOVO CASSONETTO SVINCOLO PONTE ALTO Euro 28.124,29
(5) SISTEMAZIONI PROPRIETA' PRIVATE
65 3.1 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
risagoma stradello di accesso privato sez. 16
13,32*3,00 39,96
Totale mc 39,96 39,00 1.558,44
66 3.8 IMPERMEABILIZZAZIONE CON EMULSIONE E GRANIGLIA STRADE BIANCHE

-7-
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Provincia
di Modena Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

Area Lavori Pubblici

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - Corpo stradale
01.B - Tratto (B) ALLARGAMENTO - ASSE PRINCIPALE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
ripristino stradello di accesso privato sez. 16
40,28*3,00 120,84
Totale mq 120,84 2,40 290,02
67 5.6 SOLLEVAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO DI MAESTA' IN MATTONI
smontaggio, riposizionamento e restauro di maesta esistente
(sez. 16 asse principale)
1 1,00
Totale a 1,00 1.000,00 1.000,00
corpo
68 5.7 RICOSTRUZIONE DI CANCELLO E COLONNE IN MURATURA
arretramento e ricostruzione di cancello di accesso con colonne in mattoni
(sez. 16 asse principale)
1 1,00
Totale a 1,00 7.000,00 7.000,00
corpo
Totale (5) SISTEMAZIONI PROPRIETA' PRIVATE Euro 9.848,46
Totale 01.B - Tratto (B) ALLARGAMENTO - ASSE PRINCIPALE 569.978,70

Euro
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Area Lavori Pubblici

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - Corpo stradale
01.C - Tratto (C) DAL PONTE SUL SECCHIA AL SOTTOPASSO CARRABILE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
69 3.6 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - spessore 3 cm
superficie ricavata graficamente
3267,60 3.267,60
Totale mq 3.267,60 6,00 19.605,60
Totale 01.C - Tratto (C) DAL PONTE SUL SECCHIA AL 19.605,60
SOTTOPASSO CARRABILE Euro
Totale 01 - Corpo stradale Euro 733.965,79
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Provincia
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Area Lavori Pubblici
Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere complementari

02.A - FOGNATURE E SCARICHI

ARTICOLO

n° CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

70 9.6

71 1.9

4.1
72 4.1.c

73 4.4

74 4.5

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO @315 mm
prolungamento scarico acque rotatoria sotto nuova corsia di svincolo
3*10,00
Totale
RIFACIMENTO CANALE DI LESIGNANA
DEMOLIZIONE DI PROLUNGHE/POZZETTI D'ISPEZIONE ESISTENTI SU CANALE
IRRIGUO
pozzezzi (B) - (C) - (D) - (E) - (F)
5
Totale
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
classe C25/30 MPA (RCK>=30 MPA) - classe di esposizione XC2
fondazione sotto tubazione cls
- zona pozzetto (B)
0,40*2,00%4,50
- zona pozzetto (C)
0,40*2,00*3,80
rivestimento tubazione cls
- zona pozzetto (B)
4,00*%0,25*4,50
- zona pozzetto (C)
4,00*0,25*3,80
fondazione sotto nuovi pozzetti
- pozzetto (B)
1,60*1,60*0,40
- pozzetto (C)
1,60*1,60*0,40
Totale
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C AD
ADERENZA MIGLIORATA
1¢14/20 ogni lato - L=1.50 m - 1,208 kg/m

fondazione sotto tubazione cls
- zona pozzetto (B)
2%23*1,50*%1,208
- zona pozzetto (C)
2%20%*1,50*1,208
Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA
rete g10 - maglia 20x20 - 6,376 kg/mq

fondazione sotto tubazione cls
- zona pozzetto (B)
2*(4,50*2,00%6,376)

- zona pozzetto (C)
2*(3,80*2,00%6,376)
rivestimento tubazione cls

- zona pozzetto (B)
4,50*3,50*6,376

- zona pozzetto (C)
3,80*3,50%6,376

fondazione sotto nuovi pozzetti
- pozzetto (B)

cad

mc

kg

30,00

30,00

5,00

5,00

3,60

3,04

4,50

3,80

1,02

1,02

16,98

83,35

72,48

155,83

114,77

96,92

100,42

84,80

40,69

200,00

99,37

1,06

1.220,70

1.000,00

1.687,30

165,18

-10 -
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Provincia

Area Lavori Pubblici

A" di Modena Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere complementari

02.A - FOGNATURE E SCARICHI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
2*(1,60*1,60*6,376) 32,65
- pozzetto (C)
2*(1,60*1,60*6,376) 32,65
Totale kg 462,21 1,06 489,94
9.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI 1IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
75 9.1.d pozzetti dimensioni interne nette 120x120 - h 120 cm
- nuovo pozzetto (B)
1 1,00
- nuovo pozzetto (C)
1 1,00
Totale cad 2,00 266,33 532,66
9.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS
76 9.2d dimensioni interne nette 120x120 cm - h 20 cm
- nuovo pozzetto (C)
6 6,00
Totale cad 6,00 67,27 403,62
9.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CALCESTRUZZO
77 9.5.c diametro 100 cm
prolungamento tubazione esistente
- zona pozzetto (B)
4,50 4,50
- zona pozzetto (C)
3,80 3,80
Totale m 8,30 46,07 382,38
78 9.7 RIFACIMENTO OPERA DI RACCORDO E SCARICO ACQUE DEL CANALE DI
LESIGNANA
manufatto (G)
1 1,00
Totale a 1,00 10.000,00 10.000,00
corpo
Totale RIFACIMENTO CANALE DI LESIGNANA Euro 14.661,08
Totale 02.A - FOGNATURE E SCARICHI Euro 15.881,78

-11 -




LTSN

e

Provincia

Area Lavori Pubblici

A" di Modena Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere complementari

02.B - OPERE MINORI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
MARCIAPIEDE SLARGO AUTOBUS
79 1.1 SCAVO DI SBANCAMENTO
70,00*1,20%0,38 31,92
Totale mc 31,92 2,21 70,54
80 1.7 DEMOLIZIONE DI FILETTA IN CLS PREFABBRICATA
2*50,00 100,00
Totale m 100,00 10,00 1.000,00
81 2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE 75
KN
70,00*1,20 84,00
Totale mq 84,00 3,60 302,40
82 3.1 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
70,00%1,20%*0,20 16,80
Totale mc 16,80 39,00 655,20
83 3.6 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - spessore 3 cm
70,00*1,20 84,00
Totale mq 84,00 6,00 504,00
4.1 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
84 4.1.b classe C20/25 MPA (RCK>=25 MPA) - classe di esposizione XC1
70,00*1,20*0,15 12,60
Totale mc 12,60 91,73 1.155,80
85 4.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA
rete g10 - maglia 20x20 - 6,376 kg/mq
70,00*1,20*6,376 535,58
Totale kg 535,58 1,06 567,71
86 5.4 REALIZZAZIONE DI CORDOLO IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS - sezione
12/15x25
2*70,00 140,00
Totale m 140,00 27,77 3.887,80
Totale MARCIAPIEDE SLARGO AUTOBUS Euro 8.143,45
NUOVO CORDOLO SU PASSAGGIO PEDONALE
87 1.2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
45,00*0,80*0,30 10,80
Totale mc 10,80 6,65 71,82
88 1.6 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN C.A.
sommita muro esistente
45,00*0,30*0,25 3,38
Totale mc 3,38 70,00 236,60
4.1 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
89 4.1d classe C28/35 MPA (RCK>=35 MPA) - classe di esposizione XF3
45,00*0,30*0,55 7,43
Totale mc 7,43 151,00 1.121,93
4.3 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER COPERTINE E SOLETTE
90 4.3.a classe C28/35 MPA (RCK>=35 MPA) - classe di esposizione XF3
45,00*0,30*0,25 3,38
45,00*0,60*0,35 9,45
Totale mc 12,83 305,00 3.913,15
91 4.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C AD
ADERENZA MIGLIORATA

-12 -
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Area Lavori Pubblici
Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere complementari

02.B - OPERE MINORI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
Pos. A - 1¢12/20" - L=1.16 m - 0,888 Kg/m
0,888 * 225 * 1,16 231,77
Pos. B - 1¢12/20" - L=2.18 m - 0,888 Kg/m
0,888 * 225 * 2,18 435,56
Pos. C - 1¢12/20" - L=2.08 m - 0,888 Kg/m
0,888 * 225 * 2,08 415,58
Pos. D - 420/100" - L=0.60 m - 2,466 Kg/m
2,466 * 180 * 0,60 266,33
Correnti - n°14¢16 - 1,578 Kg/m
1,578 * 14 * 50,12 1.107,25
Totale kg 2.456,49 1,06 2.603,88
92 5.5 FORMAZIONE DI ANCORAGGI SU STRUTTURE ESISTENTI
chiodature su muro esistente - n°2 ogni 50 cm
2*%90 180,00
Totale cad 180,00 7,52 1.353,60
Totale NUOVO CORDOLO SU PASSAGGIO PEDONALE Euro 9.300,98
Totale 02.B - OPERE MINORI Euro 17.444,43

-13-
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Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere complementari

02.C - BARRIERE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
93 1.3 TAGLIO DI MASSICCIATA STRADALE
per basamento in cls per installazione attenuatore d'urto
(0,80+7,00+0,80+7,00) 15,60
Totale m 15,60 4,00 62,40
94 1.4 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
per basamento in cls per installazione attenuatore d'urto
(0,40*0,80%*7,00) 2,24
Totale mc 2,24 3,14 7,03
4.1 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
95 4.1.c classe C25/30 MPA (RCK>=30 MPA) - classe di esposizione XC2
per basamento in cls per installazione attenuatore d'urto
0,40*0,80*7,00 2,24
Totale mc 2,24 99,37 222,59
96 4.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C AD
ADERENZA MIGLIORATA
per basamento in cls per installazione attenuatore d'urto
- staffe 10/25" - 2,36 m - 0.617 kg/m
28%*2,36*0,617 40,77
- correnti 812 - 0.888 kG/m
8*7,00*0,888 49,73
Totale kg 90,50 1,06 95,93
97 6.1 RIMOZIONE DI BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA ESISTENTE - tipo H1
asse principale - lato dx
80,00+395,00 475,00
su muro esistente passaggio pedonale
45,00 45,00
Totale m 520,00 10,00 5.200,00
6.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA IN
ACCIAIO ZINCATO
98 6.2.a - CLASSE H2 BORDO LATERALE W3
asse principale e asse corsia di svincolo
(586,00+84,00) 670,00
dal Ponte sul Secchia al sottopasso carrabile di Villanova
(257,00+267,00) 524,00
Totale m 1.194,00 65,00 77.610,00
99 6.2.b - CLASSE H2 BORDO PONTE/MANUFATTO W4
nuovo cordolo su passaggio pedonale
45,00 45,00
Totale m 45,00 90,16 4.057,20
100 | 6.3 RIPOSIZIONAMENTO DI BARRIERA H3 SU MANUFATTO ESISTENTE
sottopasso carrabile svincolo Villanova
31,50+31,50 63,00
Totale m 63,00 30,00 1.890,00
101 | 6.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
ANTIURTO IN CALCESTRUZZO TIPO "NEW JERSEY" CLASSE H4 W5
435,00 435,00
Totale m 435,00 200,00 87.000,00
102 | 6.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTENUATORE D'URTO NON REDIRETTIVO
a protezione inizio new jersey
1 1,00

-14 -
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Provincia
@ diModena Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche 1° lotto - S.P. n°® 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

U.O. Lavori Speciali Strade 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere complementari
02.C - BARRIERE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° | CODICE
Totale cad 1,00 7.000,00 7.000,00
Totale 02.C - BARRIERE Euro 183.145,15
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Area Lavori Pubblici POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche 1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

U.O. Lavori Speciali Strade 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere complementari

02.D - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
103 | 1.3 TAGLIO DI MASSICCIATA STRADALE
Predisposizione impianto lampeggiante davanti ad attenuatore d'urto
8,50 8,50
Totale m 8,50 4,00 34,00
104 | 7.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO LAMPEGGIANTE
Impianto lampeggiante davanti ad attenuatore d'urto
1 1,00
Totale cad 1,00 2.400,00 2.400,00
105 | 8.1 RIMOZIONE DI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI
pali esistenti tratto B e tratto C
19 19,00
Totale cad 19,00 150,00 2.850,00
106 | 8.2 DEMOLIZIONE DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESISTENTE
eliminazione linea illuminazione esistente e discarica materiale non recuperabile
pali esistenti tratto B e tratto C
950,00 950,00
Totale m 950,00 10,00 9.500,00
107 | 8.3 FONDAZIONE PALI ILLUMINAZIONE
Nuovi pali da 1 a 47
(8439) 47,00
Totale cad 47,00 366,91 17.244,77
8.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE A SINGOLO SBRACCIO
COMPRESO PALO E ARMATURA A LED
108 |8.4.a armartura tipo Schréder Ampera Midi 48 Led NW @500mA - 75 W - lente 5102
Nuovi palida1a8
8 8,00
Totale cad 8,00 1.981,21 15.849,68
109 |8.4.b armartura tipo Schréder Ampera Maxii 112 Led NW @500mA - 174 W - lente
5121
Nuovi pali da 9 a 47
39 39,00
Totale cad 39,00 2.400,00 93.600,00
110 (8.6 POZZETTO CM 50x50x50H
Nuovi pali da 1 a 47
(8+39) 47,00
Totale cad 47,00 262,78 12.350,66
8.7 CAVIDOTTO INTERRATO
111 |8.7.b cavidotto per due tubi D=110 mm - bauletto 40x70 cm
Per nuova linea da quadro elettrico a palo 47
595,00 595,00
Per nuova linea da quadro elettrico a palo 1
635,00 635,00
Per nuova linea da quadro elettrico a palo esistente rotatoria
470,00 470,00
Totale m 1.700,00 51,90 88.230,00
112 |89 LINEA ELETTRICA CAVO BUTILICO FG7_R 4x1x10MMQ
nuova linea da quadro elettrico a palo 47
595,00 595,00
nuova linea da quadro elettrico a palo 1
635,00 635,00
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Area Lavori Pubblici
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U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere complementari

02.D - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
nuova linea da quadro elettrico a palo esistente rotatoria
470,00 470,00
risalita su ogni palo
(47*11,00) 517,00
Totale m 2.217,00 6,87 15.230,79
113 | 8.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO PER IMPIANTI FINO A
9 KW
per nuovo impianto di illuminazione
1 1,00
Totale cad 1,00 3.124,87 3.124,87
114 | 8.14 PREDISPOSIZIONE DI LINEA ELETTRICA INTERRATA
Predisposizione impianto lampeggiante davanti ad attenuatore d'urto
20,00 20,00
Totale m 20,00 36,00 720,00
Totale 02.D - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro 261.134,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere complementari

02.E - SEGNALETICA

ARTICOLO

n° CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

7.2
115 |7.2.a

116 |7.2.b

117 |7.2.c

SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE

- PER STRISCE DI LARGHEZZA cm 12/15

- nuovo impianto (strisce bianche mezzeria e separazione corsie)
ASSE PRINCIPALE
106,60+701,00+16,50+8,00+66,85+450,90+96,75

DAL PONTE SUL SECCHIA AL SOTTOPASSO CARRABILE

268,20

- rifacimento esistente (strisce bianche mezzeria e separazione corsie)
ROTATORIA

21,10+87,90+65,80

- rifacimento esistente (strisce gialle laterali)

PISTA CICLABILE

425,00+430,00

- PER STRISCE DI LARGHEZZA cm 25

- nuovo impianto (strisce bianche laterali)

ASSE PRINCIPALE
385,90+735,20+728,70+129,80+107,40+562,20+66,40+314,80
ASSE CORSIA DI SVINCOLO

192,35+213,95+23,80

DAL PONTE SUL SECCHIA AL SOTTOPASSO CARRABILE
277,60+277,65+272,20+264,20

- rifacimento esistente (strisce bianche laterali)
ROTATORIA

122,35+194,40+171,55

AIUOLE ROTATORIA
144,75+159,70+35,30+42,30+99,60

- PER ZEBRATURE, SIMBOLI E SCRITTE
- nuovo impianto

ASSE PRINCIPALE

freccia di rientro

3%4,20

ASSE PRINCIPALE - SVINCOLO PER VILLANOVA
zebratura aiuola

5,75+2,60

simbolo "stop"

1,60*%1,30

striscia trasversale di arresto

0,60*5,70

ASSE PRINCIPALE - SVINCOLO PER PONTE ALTO
simbolo "stop"

1,60*1,30

striscia trasversale di arresto

0,60*5,70

- rifacimento esistente (strisce laterali)
ROTATORIA - RAMO MODENA
zebratura aiuole

19,60+34,95

striscia trasversale di dare precedenza
0,60*7,00

Totale

Totale

1.446,60

268,20

174,80

855,00

2.744,60

3.030,40

430,10

1.091,65

488,30

481,65

5.522,10

12,60

8,35

2,08

3,42

2,08

3,42

54,55

4,20

0,49

0,75

1.344,85

4.141,58
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A" di Modena Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

U.O. Lavori Speciali Strade 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere complementari

02.E - SEGNALETICA

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
simbolo "dare precedenza"
2,00*6,00/2 6,00
ROTATORIA - RAMO CARPI
zebratura aiuola
11,25 11,25
striscia trasversale di dare precedenza
0,60*10,60 6,36
simbolo "dare precedenza"
2%(2,00*6,00/2) 12,00
ROTATORIA - RAMO CAMPOGALLIANO
zebratura aiuola
46,70 46,70
striscia trasversale di dare precedenza
0,60*4,60 2,76
simbolo "dare precedenza"
2,00%6,00/2 6,00
Totale mq 181,77 5,19 943,39
118 |7.2d - PER VERNICIATURA CORDOLI GIALLO/NERO
- nuovo impianto
ASSE PRINCIPALE - SVINCOLO PER VILLANOVA
0,40*128,00 51,20
ASSE PRINCIPALE - SVINCOLO PER PONTE ALTO
0,40*63,00 25,20
- rifacimento esistente (strisce laterali)
ROTATORIA - RAMO MODENA
0,40%26,30 10,52
ROTATORIA - RAMO CARPI
0,40*29,80 11,92
ROTATORIA - RAMO CAMPOGALLIANO
0,40%(29,00+149,40) 71,36
ROTATORIA - AIUOLA CENTRALE
0,40*139,00 55,60
Totale mq 225,80 5,19 1.171,90
119 |7.3 FORNITURA E POSA DI OCCHI DI GATTO
DAL PONTE SUL SECCHIA AL SOTTOPASSO CARRABILE
in curva ogni 5,00 m
55 55,00
Totale cad 55,00 11,26 619,30
Totale SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 8.221,02
SEGNALETICA VERTICALE
120 |74 RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE RIMOSSO DA UN UNICO SOSTEGNO
segnali esistenti da spostare - lato dx (scarpata) (vedi allegato n°® 28)
16 16,00
segnali esistenti da spostare - lato sx (ciclabile)
1 1,00
Totale cad 17,00 8,78 149,26
121 | 7.5 RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
sostegni esistenti da spostare (vedi allegato n°® 28)
11 11,00
Totale cad 11,00 17,96 197,56
7.7 FORNITURA DI SEGNALE STRADALE IN ALLUMINIO SCATOLATO 25/10
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Area Lavori Pubblici

U.O. Lavori Speciali Strade 2

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere complementari

02.E - SEGNALETICA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
122 |7.7.a - TRIANGOLO - lato cm 90
nuova segnaletica
- segnale dare precedenza (Fig. II 36)
1 1,00
- segnale confluenza a destra (Fig. II 43/d)
1 1,00
Totale cad 2,00 48,62 97,24
123 |7.7b - DISCO - diametro cm 60
nuova segnaletica
- segnale direzione obbligatoria diritto (Fig. II 80/a)
1 1,00
- segnale passaggi consentiti (Fig. II 83)
1 1,00
Totale cad 2,00 46,48 92,96
124 |7.7.c - DELINEATORE SPECIALE D'OSTACOLO - cm 44x50
nuova segnaletica
1 1,00
Totale cad 1,00 41,30 41,30
125 |7.7d - QUADRATO - lato cm 90
nuova segnaletica
- segnale variazione corsie disponibili (Fig. II 341)
2 2,00
Totale cad 2,00 107,13 214,26
126 |7.7.e - PANNELLO AGGIUNTIVO E INTEGRATIVO da 0,26 a 0,90 mq di superficie
nuova segnaletica
- pannello integrativo "distanza" (Mod. II 1)
per segnale quadrato variazione corsie disponibili
2%*(0,90*0,30) 0,54
Totale mq 0,54 243,99 131,75
127 | 7.7.f - PREAVVISI DI INDICAZIONE - classe 2 speciale
nuova segnaletica
- segnale rettangolare di preavviso variazione corsie
2%(3,75*3,50) 26,25
Totale mq 26,25 232,37 6.099,71
7.8 FORNITURA DI SEGNALE STRADALE IN ALLUMINIO ESTRUSO
128 | 7.8.a - FRECCE DI DIREZIONE (segnale di direzione extraurbano) - cm 150x40
nuova segnaletica
2 2,00
Totale cad 2,00 135,80 271,60
7.10 FORNITURA DI PALO DI SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO
129 |7.10.a - altezza 2,00 m
nuova segnaletica
- per segnale passaggi consentiti (Fig. II 83) con delineatore speciale d'ostacolo
1 1,00
Totale cad 1,00 15,29 15,29
130 | 7.10.c - altezza 3,60 m
nuova segnaletica
- per segnale confluenza a destra (Fig. II 43/d)
1 1,00
Totale cad 1,00 27,52 27,52
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POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere complementari

02.E - SEGNALETICA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
131 | 7.10d - altezza 4,00 m
nuova segnaletica
- per segnale dare precedenza (Fig. II 36) assieme a segnale direzione
obbligatoria diritto (Fig. II 80/a)
1 1,00
- per frecce di direzione
2 2,00
Totale cad 3,00 30,58 91,74
7.11 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
132 | 7.11.c - diametro 90 mm
nuova segnaletica
- per segnale rettangolare di preavviso variazione corsie
n°8 pali/segnale (4 verticali + 4 inclinati)
pali verticali
2%(4*6,00) 48,00
pali inclinati
2%(4*7,00) 56,00
Totale m 104,00 11,98 1.245,92
7.12 POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE
133 |7.12.a - POSA PALI DI SOSTEGNO
nuova segnaletica
5+16 21,00
segnali esistenti spostati (vedi allegato n° 28)
11 11,00
Totale cad 32,00 45,86 1.467,52
134 |7.12b - POSA SEGNALI SU 1 SOSTEGNO
nuova segnaletica
5 5,00
nuova segnaletica su pali esistenti
4 4,00
segnali esistenti spostati (vedi allegato n° 28)
16 16,00
Totale cad 25,00 6,87 171,75
135 | 7.12.c - POSA SEGNALI SU 2 SOSTEGNI
nuova segnaletica
2 2,00
Totale cad 2,00 10,70 21,40
136 | 7.12.e - POSA SEGNALI DI SUPERCIFIE OLTRE I 3 mq SU DUE O PIU' SOSTEGNI
nuova segnaletica
2 2,00
Totale cad 2,00 23,40 46,80
Totale SEGNALETICA VERTICALE Euro 10.383,58
SEGNALETICA VERTICALE - RIMONTAGGIO PORTALE A
BANDIERA ESISTENTE
137 | 1.2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
scavo per formazione di plinto
3,00*%1,30*1,00 3,90
Totale mc 3,90 6,65 25,94
4.1 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
138 |4.1.c classe C25/30 MPA (RCK>=30 MPA) - classe di esposizione XC2
plinto di fondazione
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POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere complementari

02.E - SEGNALETICA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
3,00*%1,30*1,00 3,90
Totale mc 3,90 99,37 387,54
139 |44 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C AD
ADERENZA MIGLIORATA
staffa X - 4¢18 - L=7,60 m - 1,998 Kg/m
1,998 * 4 * 7,60 60,74
staffaY - 5¢12 - L=4,14 m - 0,888 Kg/m
0,888 * 5 * 4,14 18,38
staffaZ - 3¢12 - L=1,96 m - 0,888 Kg/m
0,888 * 3 * 1,96 5,22
tirafondi n°10
5*10 50,00
Totale kg 134,34 1,06 142,40
140 | 7.6 SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI
1 1,00
Totale cad 1,00 1.351,91 1.351,91
141 |79 SOSTITUZIONE DI PELLICOLA SU SEGNALE STRADALE ESISTENTE
3,25%2,50 8,13
Totale mq 8,13 40,00 325,20
142 |7.13 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
1 1,00
Totale cad 1,00 771,70 771,70
143 |7.14 POSA IN OPERA DI TARGHE SU PORTALE
3,25%2,50 8,13
Totale mq 8,13 52,55 427,23
Totale SEGNALETICA VERTICALE - RIMONTAGGIO PORTALE 3.431,92
A BANDIERA ESISTENTE Euro
Totale 02.E - SEGNALETICA Euro 22.036,52
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POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere complementari

02.F - PREDISPOSIZIONI SPOSTAMENTO LINEA TELECOM

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
144 | 1.2 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
per realizzazione nuova polifera a 3 tubi a piede scarpata
615,00%0,50%1,175 361,31
per realizzazione nuova polifera a 2 tubi di raccordo al palo esistente nord
19,40*0,50*1,175 11,40
per realizzazione nuova polifera a 2 tubi di raccordo al palo esistente sud
65,50*0,50*%1,175 38,48
per realizzazione nuova polifera a 3 tubi di raccordo alle infrastrutture esistenti
(4,10+13,20+11,20+7,40)*0,50*1,175 21,09
Totale mc 432,28 6,65 2.874,66
145 | 2.11 SABBIA DI PO
per realizzazione nuova polifera a 3 tubi a piede scarpata
615,00*0,50*0,25 76,88
per realizzazione nuova polifera a 2 tubi di raccordo al palo esistente nord
19,40*0,50*0,25 2,43
per realizzazione nuova polifera a 2 tubi di raccordo al palo esistente sud
65,50*0,50%0,25 8,19
a detrarre volume tubi
-615,00*3*(3,141592*0,0625*0,0625) -22,64
-19,40*2*(3,141592*0,0625*0,0625) -0,48
-65,50*2*(3,141592*0,0625*0,0625) -1,61
Totale mc 62,77 23,10 1.449,99
146 | 2.12 RINTERRO DI FOSSA APERTA PER LA POSA DI TUBAZIONI
per realizzazione nuova polifera a 3 tubi a piede scarpata
615,00*%0,50*0,925 284,44
per realizzazione nuova polifera a 2 tubi di raccordo al palo esistente nord
19,40*0,50*0,925 8,97
per realizzazione nuova polifera a 2 tubi di raccordo al palo esistente sud
65,50*0,50%0,925 30,29
per realizzazione nuova polifera a 3 tubi di raccordo alle infrastrutture esistenti
(4,10+13,20+11,20+7,40)*0,50*0,925 16,60
Totale mc 340,30 1,99 677,20
147 | 3.2 FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED EMULSIONE
per realizzazione nuova polifera a 3 tubi di raccordo alle infrastrutture esistenti
(4,10+13,20+11,20+7,40)*0,50%0,25 4,49
a detrarre volume tubi
-(4,10+13,20+11,20+7,40)*3%(3,141592*0,0625*0,0625) -1,32
Totale mc 3,17 68,80 218,10
148 9.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI CORRUGATI g 125 OMOLOGATI
TELECOM
per realizzazione nuova polifera a 3 tubi a piede scarpata
3*615,00 1.845,00
per realizzazione nuova polifera a 2 tubi di raccordo al palo esistente nord
2%19,40 38,80
per realizzazione nuova polifera a 2 tubi di raccordo al palo esistente sud
2*65,50 131,00
per realizzazione nuova polifera a 3 tubi di raccordo alle infrastrutture esistenti
3%(4,10+13,20+11,20+7,40) 107,70
Totale m 2.122,50 3,53 7.492,43
9.9 FORNITURA E POSA DI POZZETTI IN C.A.V. OMOLOGATI TELECOM
149 |9.9.a delle dimensioni interne di cm 40x40x80 h
1 1,00
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U.O. Lavori Speciali Strade 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere complementari
02.F - PREDISPOSIZIONI SPOSTAMENTO LINEA TELECOM

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
Totale cad 1,00 120,93 120,93
150 [9.9.b delle dimensioni interne di cm 125x80x80 h
6 6,00
Totale cad 6,00 451,00 2.706,00
9.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE
OMOLOGATO TELECOM
151 |9.10.a di classe C250, luce netta cm 40x40 - per pozzetto 40x40
1 1,00
Totale cad 1,00 103,65 103,65
152 |9.10.b di classe D400, luce netta cm 120x60 a 4 semicoperchi triangolari - per
pozzetto cm 125x80
6 6,00
Totale cad 6,00 412,50 2.475,00
Totale 02.F - PREDISPOSIZIONI SPOSTAMENTO LINEA 18.117,96
TELECOM Euro
Totale 02 - Opere complementari Euro 517.760,61
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Oneri di sicurezza

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
n° CODICE
Oneri speciali
153 | SIC1 ONERI DI SICUREZZA

1 1,00

Totale a 1,00 37.551,79 37.551,79
corpo

Totale Oneri speciali Euro 37.551,79
Totale 03 - Oneri di sicurezza Euro 37.551,79
Importo Lavori Euro 1.289.278,19
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U.O. Lavori Speciali Strade 2

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALL

A) LAVORI

01 - Corpo stradale 733.965,79

01.A - Tratto (A) ALLARGAMENTO - ASSE CORSIA DI SVINCOLO 144.381,49

01.B - Tratto (B) ALLARGAMENTO - ASSE PRINCIPALE 569.978,70

01.C - Tratto (C) DAL PONTE SUL SECCHIA AL SOTTOPASSO CARRABILE 19.605,60

02 - Opere complementari 517.760,61

02.A - FOGNATURE E SCARICHI 15.881,78

02.B - OPERE MINORI 17.444,43

02.C - BARRIERE 183.145,15

02.D - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 261.134,77

02.E - SEGNALETICA 22.036,52

02.F - PREDISPOSIZIONI SPOSTAMENTO LINEA TELECOM 18.117,96

03 - Oneri di sicurezza 37.551,79

IMPORTO LAVORI Euro 1.289.278,19

Oneri speciali Euro 37.551,79

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 1.251.726,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 - IVA 22% Euro 283.641,20

2 - IMPREVISTI 5% + IVA Euro 78.645,97

3 - SPESE TECNICHE Euro 25.785,56

4 - CONTRIBUTO ANAC Euro 600,00

5 - SPESE PER PUBBLICITA' Euro 8.000,00

6 - PROVE DI LABORATORIO Euro 10.000,00

7 - ESPROPRI, OCCUPAZIONI E DANNI Euro 130.000,00

8 - INTERFERENZE E SERVIZI Euro 200.000,00

9 - COLLAUDO E CONSULENZE Euro 155.000,00

10 - OPERE IN VERDE (IVA COMPRESA) Euro 9.049,08

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 900.721,81
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 2.190.000,00
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U.O. Lavori Speciali Strade 2

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Area Lavori Pubblici POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO S.S. 12 E S.P. 413

1° lotto - S.P. n° 413 ALLARGAMENTO SAN PANCRAZIO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e
piste aeroportuali, e relative opere complementari
0OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
0OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

0S10 - Segnaletica stradale non luminosa
0S12 - A - Barriere stradali di sicurezza

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro
Oneri di sicurezza Euro
IMPORTO LAVORI Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1 - IVA 22% Euro
2 - IMPREVISTI 5% + IVA Euro
- SPESE TECNICHE Euro
- CONTRIBUTO ANAC Euro
SPESE PER PUBBLICITA' Euro
- PROVE DI LABORATORIO Euro
- ESPROPRI, OCCUPAZIONI E DANNI Euro
8 - INTERFERENZE E SERVIZI Euro
9 - COLLAUDO E CONSULENZE Euro
10 - OPERE IN VERDE (IVA COMPRESA) Euro
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

No o bhw
'

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

760.495,42

25.892,37
258.700,77

23.880,64
182.757,20

1.251.726,40
37.551,79

283.641,20
78.645,97
25.785,56

600,00
8.000,00
10.000,00

130.000,00

200.000,00

155.000,00

9.049,08

1.289.278,19

900.721,81

2.190.000,00
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	- DISCO - diametro cm 60
	- DELINEATORE SPECIALE D'OSTACOLO - cm 44x50
	- QUADRATO - lato cm 90
	- PANNELLO AGGIUNTIVO E INTEGRATIVO da 0,26 a 0,90
	- PREAVVISI DI INDICAZIONE - classe 2 speciale
	- FRECCE DI DIREZIONE (segnale di direzione extrau
	- altezza 2,00 m
	- altezza 3,60 m
	- altezza 4,00 m
	- diametro 90 mm
	- POSA PALI DI SOSTEGNO
	- POSA SEGNALI SU 1 SOSTEGNO
	- POSA SEGNALI SU 2 SOSTEGNI
	- POSA SEGNALI DI SUPERCIFIE OLTRE I 3 mq SU DUE O

	SEGNALETICA VERTICALE - RIMONTAGGIO PORTALE A BANDIERA ESISTENTE
	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
	classe C25/30 MPA (RCK>=30 MPA) - classe di esposi
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TOND
	SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE
	SOSTITUZIONE DI PELLICOLA SU SEGNALE STRADALE ESIS
	POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
	POSA IN OPERA DI TARGHE SU PORTALE


	02.F - PREDISPOSIZIONI SPOSTAMENTO LINEA TELECOM
	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
	SABBIA DI PO
	RINTERRO DI FOSSA APERTA PER LA POSA DI TUBAZIONI
	FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI CORRUGATI ø 125 
	delle dimensioni interne di cm 40x40x80 h
	delle dimensioni interne di cm 125x80x80 h
	di classe C250, luce netta cm 40x40 - per pozzetto
	di classe D400, luce netta cm 120x60 a 4 semicoper





	sp413-ASP-PE 17_CME
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	01 - Corpo stradale
	01.A - Tratto (A) ALLARGAMENTO - ASSE CORSIA DI SVINCOLO
	SCAVO DI SBANCAMENTO
	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
	STABILIZZAZIONE A CALCE/CEMENTO DEI PIANI DI POSA 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE RESISTENZA
	- TERRENI PROVENIENTI DAGLI SCAVI
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA PROVENIENTE D
	CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRI
	- PROVENIENTE DA CAVE
	 - con compattamento meccanico
	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA 
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON C
	SEMINA A FORMAZIONE DI PRATO
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZAT
	FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED 
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - spess
	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - spessore 4 cm
	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - spes
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE 
	REALIZZAZIONE DI CORDOLO IN ELEMENTI PREFABBRICATI

	01.B - Tratto (B) ALLARGAMENTO - ASSE PRINCIPALE
	(1) RAMPA DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE
	SCAVO DI SBANCAMENTO
	STABILIZZAZIONE A CALCE/CEMENTO DEI PIANI DI POSA 
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA PROVENIENTE D
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZAT
	FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED 
	classe C10/15 MPA (RCK>=15 MPA)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA
	diametro 80 cm

	(2) RISANAMENTO CORSIA ESISTENTE
	TAGLIO DI MASSICCIATA STRADALE
	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
	- PER UNA PROFONDITA' DI 3 cm
	- PER GROSSI SPESSORI, PER OGNI cm DI PROFIONDITA'
	FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED 
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - spess
	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - spessore 4 cm
	RETE DI COLLEGAMENTO STRATI DI FONDAZIONE

	(3) REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO
	SCAVO DI SBANCAMENTO
	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
	TAGLIO DI MASSICCIATA STRADALE
	- PER UNA PROFONDITA' DI 3 cm
	DEMOLIZIONE DI FILETTA IN CLS PREFABBRICATA
	STABILIZZAZIONE A CALCE/CEMENTO DEI PIANI DI POSA 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE RESISTENZA
	- TERRENI PROVENIENTI DAGLI SCAVI
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA PROVENIENTE D
	CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRI
	- PROVENIENTE DA CAVE
	 - con compattamento meccanico
	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA 
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON C
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZAT
	FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED 
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - spess
	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - spessore 4 cm
	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - spes
	REALIZZAZIONE DI CORDOLO BITUMINOSO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE 
	REALIZZAZIONE DI CORDONATA CON ELEMENTI PREFABBRIC
	PULIZIA SUPERFICIALE DI AUTOBLOCCANTI TRAMITE SABB

	(4) NUOVO CASSONETTO SVINCOLO PONTE ALTO
	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZAT
	FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED 
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - spess
	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - spessore 4 cm
	RETE DI COLLEGAMENTO STRATI DI FONDAZIONE

	(5) SISTEMAZIONI PROPRIETA' PRIVATE
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZAT
	IMPERMEABILIZZAZIONE CON EMULSIONE E GRANIGLIA STR
	SOLLEVAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO DI MAESTA' IN MATT
	RICOSTRUZIONE DI CANCELLO E COLONNE IN MURATURA


	01.C - Tratto (C) DAL PONTE SUL SECCHIA AL SOTTOPASSO CARRABILE
	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - spes


	02 - Opere complementari
	02.A - FOGNATURE E SCARICHI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO ø3
	RIFACIMENTO CANALE DI LESIGNANA
	DEMOLIZIONE DI PROLUNGHE/POZZETTI D'ISPEZIONE ESIS
	classe C25/30 MPA (RCK>=30 MPA) - classe di esposi
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TOND
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA
	pozzetti dimensioni interne nette 120x120 - h 120 
	dimensioni interne nette 120x120 cm - h 20 cm
	diametro 100 cm
	RIFACIMENTO OPERA DI RACCORDO E SCARICO ACQUE DEL 


	02.B - OPERE MINORI
	MARCIAPIEDE SLARGO AUTOBUS
	SCAVO DI SBANCAMENTO
	DEMOLIZIONE DI FILETTA IN CLS PREFABBRICATA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE RESISTENZA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZAT
	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - spes
	classe C20/25 MPA (RCK>=25 MPA) - classe di esposi
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA
	REALIZZAZIONE DI CORDOLO IN ELEMENTI PREFABBRICATI

	NUOVO CORDOLO SU PASSAGGIO PEDONALE
	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN C.A.
	classe C28/35 MPA (RCK>=35 MPA) - classe di esposi
	classe C28/35 MPA (RCK>=35 MPA) - classe di esposi
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TOND
	FORMAZIONE DI ANCORAGGI SU STRUTTURE ESISTENTI


	02.C - BARRIERE
	TAGLIO DI MASSICCIATA STRADALE
	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
	classe C25/30 MPA (RCK>=30 MPA) - classe di esposi
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TOND
	RIMOZIONE DI BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA ESISTE
	- CLASSE H2 BORDO LATERALE W3
	- CLASSE H2 BORDO PONTE/MANUFATTO W4
	RIPOSIZIONAMENTO DI BARRIERA H3 SU MANUFATTO ESIST
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTENUATORE D'URTO NO

	02.D - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
	TAGLIO DI MASSICCIATA STRADALE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO LAMPEGGIANTE
	RIMOZIONE DI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTE
	DEMOLIZIONE DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESISTENTE
	FONDAZIONE PALI ILLUMINAZIONE
	armartura tipo Schréder Ampera Midi 48 Led NW @500
	armartura tipo Schréder Ampera Maxii 112 Led NW @5
	POZZETTO CM 50x50x50H
	cavidotto per due tubi D=110 mm - bauletto 40x70 c
	LINEA ELETTRICA CAVO BUTILICO FG7_R 4x1x10MMQ
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO PER 
	PREDISPOSIZIONE DI LINEA ELETTRICA INTERRATA

	02.E - SEGNALETICA
	SEGNALETICA ORIZZONTALE
	- PER STRISCE DI LARGHEZZA cm 12/15
	- PER STRISCE DI LARGHEZZA cm 25
	- PER ZEBRATURE, SIMBOLI E SCRITTE
	- PER VERNICIATURA CORDOLI GIALLO/NERO
	FORNITURA E POSA DI OCCHI DI GATTO

	SEGNALETICA VERTICALE
	RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE RIMOSSO DA UN UNICO 
	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
	- TRIANGOLO - lato cm 90
	- DISCO - diametro cm 60
	- DELINEATORE SPECIALE D'OSTACOLO - cm 44x50
	- QUADRATO - lato cm 90
	- PANNELLO AGGIUNTIVO E INTEGRATIVO da 0,26 a 0,90
	- PREAVVISI DI INDICAZIONE - classe 2 speciale
	- FRECCE DI DIREZIONE (segnale di direzione extrau
	- altezza 2,00 m
	- altezza 3,60 m
	- altezza 4,00 m
	- diametro 90 mm
	- POSA PALI DI SOSTEGNO
	- POSA SEGNALI SU 1 SOSTEGNO
	- POSA SEGNALI SU 2 SOSTEGNI
	- POSA SEGNALI DI SUPERCIFIE OLTRE I 3 mq SU DUE O

	SEGNALETICA VERTICALE - RIMONTAGGIO PORTALE A BANDIERA ESISTENTE
	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
	classe C25/30 MPA (RCK>=30 MPA) - classe di esposi
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TOND
	SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE
	SOSTITUZIONE DI PELLICOLA SU SEGNALE STRADALE ESIS
	POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
	POSA IN OPERA DI TARGHE SU PORTALE


	02.F - PREDISPOSIZIONI SPOSTAMENTO LINEA TELECOM
	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
	SABBIA DI PO
	RINTERRO DI FOSSA APERTA PER LA POSA DI TUBAZIONI
	FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE LEGATA A CEMENTO ED 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI CORRUGATI ø 125 
	delle dimensioni interne di cm 40x40x80 h
	delle dimensioni interne di cm 125x80x80 h
	di classe C250, luce netta cm 40x40 - per pozzetto
	di classe D400, luce netta cm 120x60 a 4 semicoper


	03 - Oneri di sicurezza
	Oneri speciali
	ONERI DI SICUREZZA
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