



# PROVINCIA DI MODENA

Area Lavori Pubblici

Direttore Ing. Alessandro Manni

Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

viale Jacopo Barozzi 340 - 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi.modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO FRA  
S.S. n° 12 "ABETONE - BRENNERO" E S.P. n° 413 "ROMANA"  
CON NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO  
1° LOTTO  
ALLARGAMENTO DELLA S.P. n° 413 NEL TRATTO COMPRESO FRA IL  
SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA E LA S.P. n°13 DI CAMPOGALLIANO

## PROGETTO ESECUTIVO

RIFERIMENTO ELABORATO

PE 19

### ELENCO PREZZI UNITARI

PROT. n°

4793

SCALA

DATA MAGGIO 2018

CL. 11.15.02

DEL 14 FEB. 2019

FASC. 65 SUB /

revisione	data	descrizione	redatto	controllato	approvato

N



ubicazione intervento

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Alessandro Manni

PROGETTISTA

Dott. Ing. Eugenio Santi

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

Geom. Alberto Garuti

Geom. Eleonora Montaguti

Geom. Paolo Lancellotti

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA

Dott. Ing. Eugenio Santi



### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C1	<p>C1 - COMPENSO A CORPO PER L'ALLARGAMENTO DELLA S.P. n° 413 NEL TRATTO COMPRESO FRA IL SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA E LA S.P. n° 13 DI CAMPOGALLIANO</p> <p>L'intervento in previsione consiste in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Costruzione area di cantiere principale e secondaria con rampe di accesso, spostamento provvisorio colonne, cancelli e monumenti (maestà)</li> <li>2) Predisposizione linee e collegamenti interrati Telecom (Tim)</li> <li>3) Adeguamento dello svincolo direzione Villanova con allargamento stradale, rifacimento aiuole, pavimentazione stradale, nuova segnaletica verticale ed orizzontale, nuove barriere guard-rail su cordolo laterale del sottopasso ciclopedonale e percorso direzione pensilina autobus</li> <li>4) Adeguamento dello svincolo direzione Ponte Alto con allargamento stradale, rifacimento aiuole, pavimentazione stradale, nuova segnaletica verticale ed orizzontale, nuove barriere guard-rail</li> <li>5) Nuove linee interrate Telecom</li> <li>6) Nuova corsia di svio sulla rotatoria in direzione Carpi, con rilevato, fondazione e pavimentazione stradale</li> <li>7) Allargamento di una corsia stradale in direzione da Modena verso Carpi della larghezza di 3,75 m mediante un nuovo rilevato stradale realizzato con "terra stabilizzata a calce e/o cemento", nuova fondazione e pavimentazione stradale</li> <li>8) Nuovo allargamento stradale e golfo di sosta per l'autobus in direzione Carpi, con marciapiede e finiture percorso pedonale</li> <li>9) Predisposizione prolungamenti tubazioni di presa irrigua del Canale di Lesignana</li> <li>10) Nuove barriere di sicurezza guard-rail con nuova linea di illuminazione pubblica sull'allargamento stradale</li> <li>11) Risanamenti delle corsie esistenti nei tratti ammalorati con interventi di fresatura, consolidamento della fondazione stradale con stabilizzazione a cemento e nuove pavimentazione stradale</li> <li>12) Rimozione vecchia barriera guard-rail e vecchio impianto di illuminazione</li> <li>13) Nuova barriera new jersey centrale, nuova segnaletica verticale e orizzontale</li> <li>14) Rimozione area di cantiere principale e rampa di accesso con riutilizzo dei materiali e predisposizione nuova area di cantiere sullo svincolo per Ponte Alto</li> <li>15) Cantiere su strada con riduzione di una corsia nel tratto fra il sottopasso via San Pancrazio e il viadotto sul fiume Secchia con smontaggio barriere e illuminazione lato nord</li> <li>16) Nuovo impianto di illuminazione e nuove barriere di sicurezza (lato nord)</li> <li>17) Smontaggio barriera lato sud della SP413 e nuova barriera guard-rail lato sud</li> <li>18) Risanamenti stradali con nuova pavimentazione stradale</li> <li>19) Nuova segnaletica verticale ed orizzontale</li> <li>20) Rimozione del cantiere su strada e dell'area di cantiere dello svincolo per Ponte Alto</li> </ol> <p>Compreso ogni onere per la realizzazione delle piste di lavoro, degli accessi alle aree di cantiere, la segnaletica di cantiere, l'illuminazione notturna e diurna, gli eventuali semafori, per tutta la durata dei lavori. Compreso la sistemazione finale dell'area di cantiere, il ripristino della situazione quo-ante, il recupero dei materiali di scarto e la pulizia da ogni rifiuto.</p>		
	.....	a corpo	1.251.726,40
	(Euro unmilione duecentocinquantaquattro milasettecentoventisei/40 )		
SIC1	<p>ONERI DI SICUREZZA</p> <p>Attrezzature, materiali, delimitazioni, protezioni, segnaletica, opere provvisorie e procedure necessarie a garantire la sicurezza, la salute e l'igiene delle persone addette ai lavori e dei terzi, in adempimento al piano di sicurezza e coordinamento.</p>		
	.....	a corpo	37.551,79
	(Euro trentasettemilacinquecentocinquantauno/79 )		