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ESITO PROVVISORIO PROCEDURA NEGOZIATA

Descrizione dei lavori: S.P. 467 “DI SCANDIANO” PROGR. KM. 20+900. LAVORI URGENTI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL VIADOTTO SUL
FIUME SECCHIA. 2° STRALCIO. CIG: 6053438FoD

Importo totale lavori a misura a base d’appalto -€ € 140.163,91 (IVA esclusa) di cui € 134.557,35 per
lavori ed € 5.606,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’appalto;

Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata con gara informale ai sensi dell’art. 122 c. 7
del D. Lgs. n. 163/2006

Data gara informale:
Imprese invitate : n. 5
Imprese partecipanti: n.2
Imprese escluse: n. 0

Impresa aggiudicataria:(*)

STRADEDIL SRL

Ribasso offerto: 6,50%

Importo di aggiudicazione:

€131.417,68 (dicui € 125.811,12 per lavori ed €5.606,56 per oneri di sicurezza).

Direttore Lavori : Ing. Eugenio Santi

(*) salvo revoca in caso di riscontro negativo a carico della stessa in esito ai controlli sulle
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00, in corso di espletamento.

Si precisa che il presente avviso non costituisce autorizzazione allo svincolo della garanzia a corredo
dell’offerta (cauzione provvisoria) avente validita 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione
dell’offerta.

I1 Responsabile del procedimento
Dirigente Servizio

Manutenzione Opere Pubbliche
Dott. Luca Rossi

Modena, 27/01/2015
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