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ESITO  PROVVISORIO  PROCEDURA NEGOZIATA

Descrizione  dei  lavori:S.P.  28  DI  PALAGANO.  LAVORI  PER  LA  RICOSTRUZIONE  DEL
CORPO  STRADALE  DANNEGGIATO  DA  MOVIMENTO  FRANOSO  AL  KM  7+600  IN
LOCALITA' PANGONE IN COMUNE DI LAMA MOCOGNO (MO).
C.I.G. : 761965630C   C.U.P.:  G41B18000150002 

Importo  totale lavori a misura a base d’appalto - € 74.347,42  (IVA esclusa) di cui €  72.825,98 per lavori a
misura ed  € 1.521,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.;

Procedura di  scelta  del  contraente:  procedura  negoziata  con  gara  informale  ai  sensi  dell’art.  36
comma 2 lett. b) 50/2016., con estrazione del metodo di calcolo anomalia (lett. a) art. 97 c. 2 del suddetto
decreto.
Non è stata applicata la procedura di esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016  

Data gara informale: 06/11/2018
Imprese invitate  : n. 13
Imprese partecipanti:  n.9
Imprese escluse:  n.0

Limite inferiore di anomalia                                   6,8577  %

Ribasso aggiudicataria                                   8,163  %

Impresa aggiudicataria:(*)
CANOVI  COSTRUZIONI  SRL   con  sede  in  Lama  Mocogno  (MO)  via  Cimone  3  Cod.  Fisc  e  P.IVA
00260550363 
€ 68.402,63  (di cui  €66.881,19  per lavori ed € 1.521,44  per oneri di sicurezza).

Direttore Lavori : Dott. Antonio Gatti 

(*) salvo revoca in caso di riscontro negativo a carico della stessa in merito ai controlli sulle dichiarazioni 
rese ai sensi del DPR 445/00, in corso di espletamento.

Si  precisa  che  il  presente  avviso  non  costituisce  autorizzazione  allo  svincolo  della  garanzia  a  corredo
dell’offerta  (cauzione  provvisoria)  avente  validità  180  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione
dell’offerta.

La Commissione sottoporrà a verifica l'offerta provvisoriamente aggiudicataria in quanto  anormalmente
bassa ai sensi dell'art. 97  del D.Lgs.50/2016.

                                                                                                       F.to Il   Responsabile del Procedimento
             Dott. Luca Rossi 

Modena, 06/11/2018
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