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Liceo "A.F. FORMIGGINI" - via Falcone e Borsellino - 41049 Sassuolo (MO)

Intervento di Ampliamento secondo e terzo stralcio
Progetto Definitivo
Quadro Tecnhico Economico
MIT 2019 Mutui BEI 2018 DM 62/2021
G89F18000920001 G89IF18000920001 G84E21000430001

Totale

[A Lavori acorpo
a1l OGH - strutture 0,00 800.000,00 1.000.000,00 1.800.000,00
a2 OG1 - edilizia 0,00 800.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00
a.3 OS3 impianti idrici ed antincendio 0,00 30.000,00 100.000,00 130.000,00
a.4  0S28 impianti riscaldamento 0,00 80.000,00 100.000,00 180.000,00
a.5  OS30 impianti elettrici 0,00 90.000,00 200.000,00  290.000,00
a.6  OG1 - oneri di sicurezza 0,00 100.000,00 100.000,00  200.000,00
Totale 0,00 1.900.000,00 2.700.000,00 4.600.000,00
[B Somme a disposizione |
b.1  Lavori in economia (lva 22%) 0,00 0,00 120.000,00  120.000,00
b.2  Imprevisti (lva 10%) 0,00 23.259,26 49.909,96 73.169,22
b.3  Allacciamenti (lva 22%) 0,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00
b.4  Indagini gegnostiche (lva 22%) 12.869,59 0,00 0,00 12.869,59
b.5 Indagini e spese per la redazione del progetto (lva 22%) 40.715,99 0,00 0,00 40.715,99
b.6  Spese tecniche progetto preliminare-definitivo (Oneri 4% compresi) (Ilva 22%) 19.770,29 4.942,57 0,00 24.712,87
b.7  Spese tecniche progetto preliminare-definitivo integrazione (Oneri 4% compresi) (lva 22%) 8.984,04 2.246,01 0,00 11.230,06
b.8  Spese tecniche progetto esecutivo (Oneri 4% compresi) (lva 22%) 0,00 23.725,19 0,00 23.725,19
b.10 Spese tecniche per DL e CSE (Oneri 4% compresi) (Ilva 22%) 0,00 0,00 188.032,00 188.032,00
b.10 Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% compresi) (lva 22%) 0,00 0,00 0,00 0,00
b.11  Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%) 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00
b.12 Spese per accertamenti di laboratorio per il cantiere (lva 22%) 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
b.13 Spese per accertamenti di laboratorio per il collaudo (lva 22%) 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
b.14 Incentivo (lva 0%) 0,00 38.000,00 54.000,00 92.000,00
b.15 Spese ANAC (lva 0%) 0,00 600,00 600,00 1.200,00
b.16 Spese pubblicita e commissioni giudicatrici (lva compresa) 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00
Totale 82.339,92 99.773,04 449.541,96  631.654,91
[C IVA
c.1  Ivasulavori (10%) 0,00 190.000,00 270.000,00  460.000,00
c.2 Ivasu lavori in economia (22%) 0,00 0,00 26.400,00 26.400,00
c.3 Iva suimprevisti (10%) 0,00 2.325,93 4.991,00 7.316,92
c.4 Ivasu allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%) 11.788,83 1.100,00 7.700,00 20.588,83
c.5 Ivasu spese tecniche (22%) 6.325,95 6.801,03 41.367,04 54.494,03
Totale 18.114,78 200.226,96 350.458,04  568.799,77
arrotondamenti 0,00 0,00 0,00
[D TOTALE 100.454,70  2.200.000,00 3.500.000,00 5.800.454,69|
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