

COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)
SERVIZI DI SGOMBERO NEVE
SULLA VIABILITA' DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)
PERIODO DAL 1 GENNAIO 2022 AL 30 APRILE 2022 , DAL 1 NOVEMBRE 2022 AL 30 APRILE 2023 E DAL 1
NOVEMBRE 2023 al 30 APRILE 2024

LOTTO: 2N) Pazzano - Valle NEVE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO					
ART.	Descrizione	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	TOTALE
1N	Servizio di sgombero neve sulla viabilità mediante trattore o macchina operatrice o autocarro a trazione integrale di potenza da 70 CV (52 kW) fino 100 CV (73,5 kW), di massa adeguata, omologato per la circolazione sulla viabilità pubblica e munito di lama raschiante sgombraneve orientabile di larghezza idonea alla viabilità oggetto di servizio. Compreso operatore, carburanti, lubrificanti, catene e quant'altro necessario per assicurare i servizi come previsto dal Capitolato. Da contabilizzarsi a ore in base all'effettivo servizio prestato.	ore	€ 74,00	100,00	7.400,00 €
2N	Servizio di sgombero neve sulla viabilità mediante trattore o macchina operatrice o autocarro a trazione integrale di potenza superiore a 100 CV (73,5 kW), di massa adeguata, omologato per la circolazione sulla viabilità pubblica e munito di lama raschiante sgombraneve orientabile di larghezza adeguata alla viabilità oggetto di servizio. Compreso operatore, carburanti, lubrificanti, catene e quant'altro necessario per assicurare i servizi come previsto dal Capitolato. Da contabilizzarsi a ore in base all'effettivo servizio prestato.	ore	€ 82,00	200,00	16.400,00 €
6N	Impegnativa/fermo macchina mensile per ogni spartineve o macchina operatrice messi a disposizione. Nell'importo è ricompreso l'onere del montaggio e smontaggio delle attrezzature e ogni onere connesso come meglio specificato in capitolato. In caso di periodi di durata inferiore al mese il compenso verrà riconosciuto in percentuale.	mesi	€ 358,00	48,00	17.184,00 €
TOTALE IMPORTO STIMATO SERVIZI A BASE DI APPALTO DAL 01/01/2022 AL 30/04/2024					40.984,00 €

Serramazzone, lì 11 Novembre 2021

IL PROGETTISTA
(Geom. Ermanno Franchini)