



COMUNE DI SERRAMAZZONI

(Provincia di Modena)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - MANUTENZIONE

Piazza Torquato Tasso , n. 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO) - Tel. 0536 / 95.22.02 - 95.21.99
Telefax automatico 0536 / 95.46.65 PEC: comune@cert.comune.serramazzoni.mo.it

SERVIZI DI STESA DI PRODOTTI ANTIGELO SULLA VIABILITA' DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)

STAGIONI INVERNALI: DAL 1 GENNAIO 2022 AL 30 APRILE 2022 , DAL 1 NOVEMBRE 2022 AL 30 APRILE 2023
E DAL 1 NOVEMBRE 2023 al 30 APRILE 2024

SCHEDA SERVIZI OGGETTO DI APPALTO

LOTTO 7S) Serramazzoni - Faeto - Ponte Lame

SERVIZI PREVISTI: Stesa di prodotti antigelo mediante automezzi.

N. LOTTO	DESCRIZIONE	DITTA APPALTATRICE:
7S	Serramazzoni - Faeto - Ponte Lame	

N. CONDUTTORI/OPERATORI: 1

N. COMPLESSIVO VEICOLI RICHIESTI: 1 (1 spargisale Art. 1S)

A) IMPORTO IMPEGNATIVA/FERMO MACCHINA A BASE DI APPALTO € 5.728,00

B) IMPORTO SERVIZI A BASE DI APPALTO € 18.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI APPALTO (A+B) € 23.728,00

DISTINTA STRADE, VIE, PIAZZE, PARCHEGGI, AREE CORTILIVE E PEDONALI OGGETTO DEL SERVIZIO:

LOTTO	STRADA, VIA, PIAZZA, LOCALITA'	Lunghezza m.	Larghezza media m.	Superficie mq.
7S	PARCHEGGI EX SCUOLE MEDIE VIA XXIV MAGGIO	4,00	19,00	76,00
7S	PARCHEGGI EX SCUOLE VIA IV NOVEMBRE			175,00
7S	PARCHEGGI VIA GIARDINI NORD DAL CIV. 151 AL CIV. 369			970,00
7S	PARCHEGGIO EDIFICIO POLIZIA MUNICIPALE – SALA POLIVALENTE VIA ROMA CIV. 293 - 301	20,00	5,00	100,00
7S	PIAZZA DELLA REPUBBLICA			1.175,00
7S	PIAZZA FAETO	28,00	23,00	644,00
7S	PIAZZA T. TASSO-LARGO RAGAZZI DEL '99			3.700,00
7S	PIAZZA VIA DELLA RIVA FAETO	12,00	12,00	144,00

7S	PIAZZALE GIOVANNI XXIII (EX PIAZZETTA ZAMENHOF)			500,00
7S	PIAZZETTA GUIDO CAVANI (EX SCUOLE MEDIE)	10,00	8,00	80,00
7S	VIA BRONCOLA	690,00	3,00	2.070,00
7S	VIA BROSSA	330,00	3,00	990,00
7S	VIA CADUTI IN GUERRA	125,00	3,30	412,50
7S	VIA CAMPO SPORTIVO	400,00	3,00	1.200,00
7S	VIA DEL CIMITERO-FAETO	150,00	4,00	600,00
7S	VIA DELL'ARTIGIANATO E VIA DELL'INDUSTRIA VILLAGGIO ARTIGIANO PONTE LAME			5.650,00
7S	VIA DELLA RIVA	150,00	3,00	450,00
7S	VIA DIVISIONE ALPINA TRIDENTINA	92,00	5,00	460,00
7S	VIA FAETO	2.620,00	3,60	9.432,00
7S	VIA FAETO (LAT. CASA SANTE CIV. 1520)	400,00	2,50	1.000,00
7S	VIA FAETO-PRIGNANO (CASA MANFREDINI)	658,00	3,00	1.974,00
7S	VIA I° MAGGIO DA VIA XXIV MAGGIO A VIA O. VECCHI CON LATERALI	550,00	7,00	3.850,00
7S	VIA IV NOVEMBRE	223,00	3,50	780,50
7S	VIA LAGO DELLE MORE	500,00	2,70	1.350,00
7S	VIA MONTE CUSNA AL CIV. 6	40,00	7,00	280,00
7S	VIA MONTE CANTIERE	180,00	7,00	1.260,00
7S	VIA MONTE MODINO	100,00	4,00	400,00
7S	VIA MONTE RONDINAIO	112,00	7,00	784,00
7S	VIA MONTE TRE POTENZE	96,00	7,00	672,00
7S	VIA MORTOLORE	350,00	2,50	875,00
7S	VIA ORAZIO VECCHI	293,00	7,00	2.051,00
7S	VIA ROSSINI	130,00	4,50	585,00
7S	VIA TADIOLI	920,00	2,50	2.300,00
7S	VIA VANDELLI	216,00	4,20	907,20
7S	VIA VANDELLI ULTERIORE TRATTO	50,00	7,00	350,00
7S	VIA XXIV MAGGIO LAT. LOTTIZZAZIONE MI.LU.CO.	300,00	2,50	750,00
7S	VIALE DELLA RESISTENZA	133,00	7,00	931,00
7S	VIA ADAMELLO	130,00	6,00	780,00
7S	VIA ASIAGO	210,00	5,00	1.050,00
7S	VIA CARSO	130,00	5,50	715,00
7S	VIA CASA CATINA	75,00	3,50	262,50
7S	VIA CASE MAZZONI	500,00	3,00	1.500,00
7S	VIA CASE MAZZONI (SERBATOIO ACQUEDOTTO)	110,00	2,70	297,00
7S	VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO	260,00	6,50	1.690,00
7S	VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO (LAT. CASA GIACOMONE)	460,00	2,50	1.150,00
7S	VIA GIUSEPPE VERDI	360,00	7,00	2.520,00
7S	VIA I° MAGGIO DA VIA O. VECCHI A VIA CASE MAZZONI	200,00	7,00	1.400,00
7S	VIALE MEDAGLIE D'ORO	175,00	7,00	1.225,00
7S	VIALE MEDAGLIE D'ORO TRATTO NUOVO	200,00	9,00	1.800,00
7S	VIA MONTEGRAPPA	500,00	7,50	3.750,00

7S	VIA PASUBIO	120,00	5,00	600,00
7S	VIA REDIPUGLIA	480,00	6,00	2.880,00
7S	VIA REDIPUGLIA CIV. 315 (CASA COMASTRI)	20,00	10,00	200,00
7S	VIA REDIPUGLIA CIV. 315 (CASA COMASTRI) ULTERIORE TRATTO	115,00	3,50	402,50
7S	VIA SERRA DI SOPRA	365,00	4,00	1.460,00
7S	VIA SERRA PINETA	720,00	6,70	4.824,00
7S	VIA SERRA VECCHIA	200,00	6,00	1.200,00
7S	VIALE XXV APRILE PIU' TRATTO NUOVO	400,00	8,00	3.200,00

Serramazzoni, lì 11/11/2021

IL PROGETTISTA
(Geom. Ermanno Franchini)
ELABORATO FIRMATO DIGITALMENTE