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SERVIZI DI STESA DI PRODOTTI ANTIGELO  

SULLA VIABILITA’ DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO) 

 

STAGIONI INVERNALI: DAL 1 GENNAIO 2022 AL 30 APRILE 2022 , DAL 1 NOVEMBRE 2022 AL 30 APRILE 2023 

E DAL 1 NOVEMBRE 2023 al 30 APRILE 2024 

 

SCHEDA SERVIZI OGGETTO DI APPALTO 

 

LOTTO 5S) Serramazzoni - Fondaccia - Malandrone - Ligorzano    

 

SERVIZI PREVISTI: Stesa di prodotti antigelo mediante automezzi.  

 

N. 

LOTTO 
DESCRIZIONE DITTA APPALTATRICE: 

5S 
Serramazzoni - Fondaccia - Malandrone - 

Ligorzano  
 

 

N. CONDUTTORI/OPERATORI: 1 

N. COMPLESSIVO VEICOLI RICHIESTI: 1 (1 spartineve Art. 1 - 1 spartineve Art. 1S) 

A) IMPORTO IMPEGNATIVA/FERMO MACCHINA A BASE DI APPALTO €.   5.728,00 

B) IMPORTO SERVIZI A BASE DI APPALTO          €. 18.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI APPALTO (A+B)      €. 23.728,00 

 

DISTINTA STRADE, VIE, PIAZZE, PARCHEGGI, AREE CORTILIVE E PEDONALI OGGETTO DEL SERVIZIO: 

 

LOTTO STRADA, VIA, PIAZZA, LOCALITA' 
Lunghezza 

m. 

Larghezza 

media m. 

Superficie 

mq. 

5S 
LOTTIZZAZIONE LE QUERCIE (COMPRESI PARCHEGGI E 

AREA CORTILIVA CASERMA CARABINIERI) 
    2.225,00 

5S VIA CAMPOFIORE 260,00 2,50 650,00 

5S VIA CAMPOLU’ 925,00 2,50 2.312,50 

5S VIA CASA BONETTI 100,00 2,50 250,00 

5S VIA CASA CAMERIERI 500,00 3,00 1.500,00 

5S VIA CASA COCCHI  400,00 2,50 1.000,00 

5S VIA CASA MAMETTA 400,00 2,80 1.120,00 

5S VIA CASA NALDI 1.100,00 3,00 3.300,00 

5S VIA CASA PRINCIPE (CIV. 158 – 374) 200,00 3,00 600,00 

5S VIA CASA SANTE (CIV. 35 - 485 – 587 - 727 – 1010) 1.020,00 2,50 2.550,00 
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5S VIA CORNAZZANO 2.000,00 2,50 5.000,00 

5S VIA DIVISIONE ACQUI 40,00 6,00 240,00 

5S VIA FRASSONI 250,00 3,00 750,00 

5S VIA GIARDINI SUD (CIV. 1605 CASA CAPANNA) 400,00 2,50 1.000,00 

5S VIA PER MARANO (CIV. 1809 LAT. CASA MARINI) 500,00 3,00 1.500,00 

5S VIA PER MARANO (LATERALI ZONA ARTIGIANALE-

CAMPOLU’) OMG ELETTRAUTO 
54,00 10,00 540,00 

5S VIA PER MARANO (LATERALI ZONA ARTIGIANALE-

CAMPOLU’) EX FCR 
187,00 12,00 2.244,00 

5S VIA PER MARANO (LATERALI ZONA ARTIGIANALE-

CAMPOLU’) PROSCIUTTERIA 
75,00 12,00 900,00 

5S VIA PER MARANO (LATERALI ZONA ARTIGIANALE-

CAMPOLU’) SIMONINI 
33,00 7,50 247,50 

5S VIA POLA 350,00 2,50 875,00 

5S VIA TRENTO 580,00 5,00 2.900,00 

5S VIA TRIESTE 102,00 3,00 306,00 

5S VIA VAGLIO 310,00 3,00 930,00 

5S VIA VALLONI (civ. 192) 200,00 3,00 600,00 

5S VIALE BELVEDERE 635,00 7,00 4.445,00 

5S VIALE CIMONE 220,00 5,60 1.232,00 
 

5S LOTTIZZAZIONE PRODI LIGORZANO     1.000,00 

5S PARCHEGGIO CIMITERO LIGORZANO     1.280,00 

5S PIAZZALE DON MARINO DONINI (SANTUARIO) 143,00 15,00 2.145,00 

5S VIA BRENTA (COMPRESO IL PARCHEGGIO) 850,00 5,50 4.675,00 

5S VIA DEL CIMITERO LIGORZANO  100,00 2,50 250,00 

5S VIA DEL SANTUARIO 88,00 5,00 440,00 

5S VIA DELLA BASTIGLIA (DA INTERSEZIONE CON VIA PIAVE 

AL PARCHEGGIO DEL CIMITERO – LATERALE VIA PIAVE 

FINO AL BORGO DELLA BASTIGLIA - SAGRATO CHIESA 

LIGORZANO) 

    2.225,00 

5S VIA ENRICO FERMI 280,00 6,00 1.680,00 

5S VIA GIARDINI NORD (PROLUNGAMENTO LAT. VIA TEVERE 

FINO CIV. 1565 - 1435) 
100,00 6,00 600,00 

5S VIA GIOSUE’ CARDUCCI 400,00 6,00 2.400,00 

5S VIA GOITO 80,00 7,00 560,00 

5S VIA GRAZIA DELEDDA 70,00 4,50 315,00 

5S VIA ISONZO 440,00 6,00 2.640,00 

5S VIA ITALIA 360,00 8,00 2.880,00 

5S VIA MAMMA NINA 60,00 10,00 600,00 

5S VIA PER LIGORZANINO 247,00 3,50 864,50 

5S VIA PIAVE CIVICO 413 34,00 5,00 170,00 

5S VIA PIAVE CIVICO 449 54,00 6,00 324,00 

5S VIA PIAVE DA VIA RENO A VIA GIARDINI NORD 440,00 7,40 3.256,00 

5S VIA PIAVE FINO A VIA RENO (PARTE VECCHIA) 600,00 7,00 4.200,00 

5S VIA PIAVE LOTTIZZAZIONE FERRARI DAL CIV. 940 AL 944 7,00 18,00 126,00 

5S VIA PIAVE LOTTIZZAZIONE FERRARI DAL CIV. 940 AL 944 74,00 4,50 333,00 
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ULTERIORE TRATTO 

5S VIA RENO 120,00 6,00 720,00 

5S VIA SCUCCHI 80,00 3,00 240,00 

5S VIA SOLFERINO 80,00 6,50 520,00 

5S VIA TEVERE 165,00 5,00 825,00 

5S VIALE DELLE NAZIONI 1.100,00 7,50 8.250,00 

5S VIALE EUROPA  400,00 6,50 2.600,00 

5S VIALE MARGHERITA 400,00 7,50 3.000,00 

 

Serramazzoni, lì 11/11/2021                      IL PROGETTISTA 

                         (Geom. Ermanno Franchini)  

                                                                                                              ELABORATO FIRMATO DIGITALMENTE  
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