



COMUNE DI SERRAMAZZONI

(Provincia di Modena)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - MANUTENZIONE

Piazza Torquato Tasso , n. 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO) - Tel. 0536 / 95.22.02 - 95.21.99
Telefax automatico 0536 / 95.46.65 PEC: comune@cert.comune.serramazzoni.mo.it

SERVIZI DI STESA DI PRODOTTI ANTIGELO SULLA VIABILITA' DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)

STAGIONI INVERNALI: DAL 1 GENNAIO 2022 AL 30 APRILE 2022 , DAL 1 NOVEMBRE 2022 AL 30 APRILE 2023
E DAL 1 NOVEMBRE 2023 al 30 APRILE 2024

SCHEDA SERVIZI OGGETTO DI APPALTO

LOTTO 5S) Serramazzoni - Fondaccia - Malandrone - Ligorzano

SERVIZI PREVISTI: Stesa di prodotti antigelo mediante automezzi.

N. LOTTO	DESCRIZIONE	DITTA APPALTATRICE:
5S	Serramazzoni - Fondaccia - Malandrone - Ligorzano	

N. CONDUTTORI/OPERATORI: 1

N. COMPLESSIVO VEICOLI RICHIESTI: 1 (1 spartineve Art. 1 - 1 spartineve Art. 1S)

A) IMPORTO IMPEGNATIVA/FERMO MACCHINA A BASE DI APPALTO € 5.728,00

B) IMPORTO SERVIZI A BASE DI APPALTO € 18.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI APPALTO (A+B) € 23.728,00

DISTINTA STRADE, VIE, PIAZZE, PARCHEGGI, AREE CORTILIVE E PEDONALI OGGETTO DEL SERVIZIO:

LOTTO	STRADA, VIA, PIAZZA, LOCALITA'	Lunghezza m.	Larghezza media m.	Superficie mq.
5S	LOTTIZZAZIONE LE QUERCIE (COMPRESI PARCHEGGI E AREA CORTILIVA CASERMA CARABINIERI)			2.225,00
5S	VIA CAMPOFIORE	260,00	2,50	650,00
5S	VIA CAMPOLU'	925,00	2,50	2.312,50
5S	VIA CASA BONETTI	100,00	2,50	250,00
5S	VIA CASA CAMERIERI	500,00	3,00	1.500,00
5S	VIA CASA COCCHI	400,00	2,50	1.000,00
5S	VIA CASA MAMETTA	400,00	2,80	1.120,00
5S	VIA CASA NALDI	1.100,00	3,00	3.300,00
5S	VIA CASA PRINCIPE (CIV. 158 – 374)	200,00	3,00	600,00
5S	VIA CASA SANTE (CIV. 35 - 485 – 587 - 727 – 1010)	1.020,00	2,50	2.550,00

5S	VIA CORNAZZANO	2.000,00	2,50	5.000,00
5S	VIA DIVISIONE ACQUI	40,00	6,00	240,00
5S	VIA FRASSONI	250,00	3,00	750,00
5S	VIA GIARDINI SUD (CIV. 1605 CASA CAPANNA)	400,00	2,50	1.000,00
5S	VIA PER MARANO (CIV. 1809 LAT. CASA MARINI)	500,00	3,00	1.500,00
5S	VIA PER MARANO (LATERALI ZONA ARTIGIANALE-CAMPOLU') OMG ELETTRAUTO	54,00	10,00	540,00
5S	VIA PER MARANO (LATERALI ZONA ARTIGIANALE-CAMPOLU') EX FCR	187,00	12,00	2.244,00
5S	VIA PER MARANO (LATERALI ZONA ARTIGIANALE-CAMPOLU') PROSCIUTTERIA	75,00	12,00	900,00
5S	VIA PER MARANO (LATERALI ZONA ARTIGIANALE-CAMPOLU') SIMONINI	33,00	7,50	247,50
5S	VIA POLA	350,00	2,50	875,00
5S	VIA TRENTO	580,00	5,00	2.900,00
5S	VIA TRIESTE	102,00	3,00	306,00
5S	VIA VAGLIO	310,00	3,00	930,00
5S	VIA VALLONI (civ. 192)	200,00	3,00	600,00
5S	VIALE BELVEDERE	635,00	7,00	4.445,00
5S	VIALE CIMONE	220,00	5,60	1.232,00
5S	LOTTIZZAZIONE PRODI LIGORZANO			1.000,00
5S	PARCHEGGIO CIMITERO LIGORZANO			1.280,00
5S	PIAZZALE DON MARINO DONINI (SANTUARIO)	143,00	15,00	2.145,00
5S	VIA BRENTA (COMPRESO IL PARCHEGGIO)	850,00	5,50	4.675,00
5S	VIA DEL CIMITERO LIGORZANO	100,00	2,50	250,00
5S	VIA DEL SANTUARIO	88,00	5,00	440,00
5S	VIA DELLA BASTIGLIA (DA INTERSEZIONE CON VIA PIAVE AL PARCHEGGIO DEL CIMITERO – LATERALE VIA PIAVE FINO AL BORGO DELLA BASTIGLIA - SAGRATO CHIESA LIGORZANO)			2.225,00
5S	VIA ENRICO FERMI	280,00	6,00	1.680,00
5S	VIA GIARDINI NORD (PROLUNGAMENTO LAT. VIA TEVERE FINO CIV. 1565 - 1435)	100,00	6,00	600,00
5S	VIA GIOSUE' CARDUCCI	400,00	6,00	2.400,00
5S	VIA GOITO	80,00	7,00	560,00
5S	VIA GRAZIA DELEDDA	70,00	4,50	315,00
5S	VIA ISONZO	440,00	6,00	2.640,00
5S	VIA ITALIA	360,00	8,00	2.880,00
5S	VIA MAMMA NINA	60,00	10,00	600,00
5S	VIA PER LIGORZANINO	247,00	3,50	864,50
5S	VIA PIAVE CIVICO 413	34,00	5,00	170,00
5S	VIA PIAVE CIVICO 449	54,00	6,00	324,00
5S	VIA PIAVE DA VIA RENO A VIA GIARDINI NORD	440,00	7,40	3.256,00
5S	VIA PIAVE FINO A VIA RENO (PARTE VECCHIA)	600,00	7,00	4.200,00
5S	VIA PIAVE LOTTIZZAZIONE FERRARI DAL CIV. 940 AL 944	7,00	18,00	126,00
5S	VIA PIAVE LOTTIZZAZIONE FERRARI DAL CIV. 940 AL 944	74,00	4,50	333,00

	ULTERIORE TRATTO			
5S	VIA RENO	120,00	6,00	720,00
5S	VIA SCUCCHI	80,00	3,00	240,00
5S	VIA SOLFERINO	80,00	6,50	520,00
5S	VIA TEVERE	165,00	5,00	825,00
5S	VIALE DELLE NAZIONI	1.100,00	7,50	8.250,00
5S	VIALE EUROPA	400,00	6,50	2.600,00
5S	VIALE MARGHERITA	400,00	7,50	3.000,00

Serramazzoni, lì 11/11/2021

IL PROGETTISTA
(Geom. Ermanno Franchini)
ELABORATO FIRMATO DIGITALMENTE