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SCHEMA DI CONVENZIONE ESTRATTIVA

CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA'
ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991, N. 17 ART. 12
NELLA CAVA DENOMINATA ....ccittiuiiuiinrines mmmmmmmmmmmmmmnnaas

il COMUNE DI MODENA (che in seguito sara citato come Comune),
con codice fiscale 00221940364, nella persona del Dirigente
Responsabile del Servizio Risorse e Territorio Dott. Alessandro Annovi,

con atto di delega n. 4913 dell’01/02/1997 ,---------===—=mmmcmmmmm -

Ja AItta oo (che

in seguito verra citata come Ditta) codice fiscale ........................

COM SEAE ..ttt , rappresentata
da o 111 (0 JF: R R | ,
nella sua qualitadi ... come risulta dal certificato

della Camera di Commercio di Modena;

PREMESSO
-chela ... ha presentato al Comune di Modena in
data .............. con protocollo di ricezione n. ............ del ............
integrata con note Prot. ................... del ............. domanda

del PAE del Comune di Modena, approvato con Deliberazione di

Consiglio Comunale n. 140 del 24/07/1997 ;--------=====mmmcmmmmmm e
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- che I'area oggetto della domanda di scavo ¢ identificata al Catasto

Terreni del Comune di Modena ai fogli ..............coooiiiit.

e confina:

) Ad OVESt v ;

b)asud ... jmmmm -
c)adest covveiiiiiii ;

d)anord ... ;

- che la disponibilita dei terreni di cava deriva da
- che contestualmente alla domanda e stato presentato il progetto di
coltivazione della cava e quello di ripristino, durante ed al termine
dell’ attiVita---===mmmm e e m e e oo

- che tali atti progettuali prevedono anche I’esecuzione delle opere
necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, e di quelle atte ad
evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attivita;--

- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo
della domanda risulta conforme a quanto previsto all’art. 13 della L.R.

17/91;

- che il progetto ¢ stato sottoposto alla procedura di screening secondo
quanto disposto dall’art. 9 della L.R. 9/99 e successive modifiche
concludendosi con I’esclusione del progetto dall’ulteriore procedura di
VIA come da Delibera della Giunta Comunale ......................... -
- che la Commissione Tecnica Infraregionale per le Attivita Estrattive ha
esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i

relativi allegati tecnici amministrativi nelle sedute del ....................
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esprimendo il proprio con parere finale positivo in data
- che risulta accertato che la Ditta ¢ in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 11, comma 2, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla
stipula della presente Convenzione;-----------=======--mmmmmmmmmmm o
- che la proposta della presente Convenzione ¢ stata approvata dalla
Giunta Comunale con Deliberazione n. ............. del .oovieeiii i, ;

- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata
degli accordi presi in ordine all’attivita estrattiva in parola, per la quale
si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti
debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti del
Comune (atti che in seguito saranno citati come Progetto);----------------

- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici,
SONO COST COSTIIUIEL === === m oo oo oo o e

a) documentazione amministrativa:------------------——-—--mmmee____

- titoli conferenti la disponibilita dell'area;

- Certificato d’iscrizione alla CCIAA;

- Estratto di mappa e Partita catastale;-------------==---==mmcommmmm -

- proposta di convenzione;
- designazione del Direttore responsabile;-------------------mmmcmmmmemm o
b) documentazione tecniCa:-------==========mmmmmm oo
- Relazione tecnica;-------========mmm s
) tavole fuori teStO:==-======mmmm oo
- Tav. 1 Rilievo planialtimetrico - scala 1:2000;------------==-===—-cemomm-

- Tav. 2 Carta delle opere preliminari - scala 1:2000;-----------------------
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- Tav. 3 Particolari costruttivi delle opere preliminari — scale 1:50/100;
- Tav. 4 Piano di coltivazione - scala 1:2000;-------=======-=====ccemmmee-

- Tav. 5 Sezioni di coltivazione - scala 1:200;

- Tav. 7 Piano di ripristino - scala 1:2000;
- Tav. 8 Sezioni di ripristino - scala 1:200;------------==-=--mmmcmmmmmm -
C10 premesso, la ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli
impegni in ordine all'attivita estrattiva in discorso, specificati negli
articoli di seguito elencati, accettati pienamente € senza riserve.----------
Le premesse sono parte integrante della Convenzione.---------------------
TITOLO I°
CONDIZIONI GENERALI
ART. 1-RISPETTO DELLA CONVENZIONE--------------ocemeee -
La presente convenzione, predisposta ai sensi dell’art. 12 comma 1
lettera e della L.R. 17/91 viene sottoscritta per 1’attuazione del Progetto
di coltivazione e ripristino della cava. ..................=======mmmmmmmmmmeeee
ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA----------mommmeeeo
L'attivita estrattiva oggetto della presente Convenzione ¢ subordinata al
rilascio dell'autorizzazione di cui all’art. 11 della L.R. 18/07/1991 n. 17.
L'autorizzazione ¢ personale, ogni mutamento soggettivo ¢ subordinato
al rilascio di una nuova autorizzazione.-------------==-==-===-mmmmmmmmmoo

ART. 3 - GARANZIA FINANZIARIA

Alla firma del presente atto la Ditta dovra prestare al Comune, ai sensi
dell’art. 12 della L.R. 17/91, le garanzie finanziarie nella misura e con le
prescrizioni di cui ai successivi artt. 35 € 36.-----------m-cmmmmmm o oo

ART. 4 - DENUNCIA DI INIZIO LAVORI------ oo
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La Ditta dovra comunicare la data di inizio dei lavori nei termini previsti
dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, cosi come modificato
dall’art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624 e dall’art. 147 della
L.R. 3/99, al Comune, alla Provincia di Modena e all’AUSL

competente. Analogamente la Ditta dovra comunicare la sospensione, la

ripresa e la fine dei lavori.
Contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovra trasmettere
alla Provincia e all’AUSL competente copia del piano di coltivazione
della cava di cui agli atti di progetto e del DSS.------------—--m e -
ART. 5 - DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE--------------—-o -
La durata dell’autorizzazione e della relativa convenzione ¢ fissata in ...
anni per la fase di estrazione e in ..... anni per la fase di ripristino per un
totale di ......... anni a partire dalla data di notifica alla Ditta
dell’autorizzazione stessa, nel rispetto delle fasi indicate all’art. 19.-----
ART. 6 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA----—--—--—--—-
Nella zona di accesso alla cava dovra essere posto in modo ben visibile
un cartello contenente 1 seguenti dati significativi della cava:-------------
- tipo di materiale estratto;--------==--===m=-mm oo
- denominazione della cava;-------======= s e
- ditta €SErCEeNte;--==m=mmmmmmmmm e

- direttore responsabile e relativo recapito telefonico;

= SOTVEEIIANTE ]~ mm - mm oo o

- estremi dell'atto autorizzativo;
- scadenza dell’autorizzazione;---------===========mmmmm oo

- eventuali proroghe dell’autorizzazione.




VARIANTE GENERALE PAE 2008 — ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONVENZIONE ESTRATTIVA

TITOLO ITI°
OPERE PRELIMINARI
ART. 7 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA-----—----omemeeee -
La Ditta dovra porre in opera, a sue spese, caposaldi costituiti da
picchetti metallici inamovibili numerati e visibili di delimitazione
dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo, opportunamente rilevati,
cartografati in scala adeguata e corredati di schede monografiche; copia
di tale cartografia dovra essere fornita prima dell'inizio dei lavori al

COMUNE .~ === === oo o

ART. 8 - RECINZIONE

La Ditta dovra provvedere alla realizzazione e alla manutenzione della
recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non
inferiore a 1,5 m. Lungo la recinzione dovranno essere posizionati
appositi cartelli monitori ogni 40 m. In corrispondenza del previsto
accesso all’area di cava dovra essere posto in opera un cancello
metallico idoneo ad impedire 1’ingresso a persone € mezzi non
AUEOTTZZ At === == oo oo o m moeeee

ART. 9 - TERRAPIENI PERIMETRALI

La Ditta dovra realizzare 1 terrapieni di contenimento degli impatti sui
fronti nord e sud come indicato in progetto.------------=----==----mccmmo---

I terrapieni dovranno raggiungere le altezze di progetto e sulla sommita
sud dovra essere realizzato un impianto fitto di cespugli a foglia non
caduca per ulteriore mitigazione degli impatti rumore ed aria.

L’incremento del rumore dovuto al complesso delle attivita di cava in
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corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi non dovra superare 1
limiti delle norme e dei regolamenti vigenti.---------------==--=mmmcemmemo-
La ditta dovra realizzare gli argini perimetrali come indicato in progetto;
I’inverdimento di tali argini dovra avvenire entro la prima stagione
Propizia Per 1 trapilanti.--------=-m-mm oo

ART. 10 - FOSSI DI GUARDIA

Lungo 1 lati della cava dovranno essere realizzati fossi di guardia
disposti come indicato nelle tavole progettuali per evitare 1’ingresso
delle acque superficiali esterne, di sezione tale da consentire il loro
smaltimento in un ricettore idoneo. Le eventuali acqua interne derivanti
dalle precipitazioni e dalle lenti limoso-sabbiose intercettate in fase di
escavazione dovranno essere raccolte e allontanate nello stesso ricettore.
A fine lavori le venute d'acqua dovranno essere tamponate per evitare
ristagni a recupero avvenuto, oppure allontanate con fosso di drenaggio
continuo sul perimetro di fondo area ed impianto di sollevamento.------

ART. 11 = PIEZOMETRI ===

La Ditta dovra provvedere all’installazione, a propria cura e spese,
prima dell’inizio lavori di estrazione, di n° ..... piezometri profondi
almeno .......... m nei punti indicati in progetto.---------------------------

Attraverso di essi dovra essere effettuato, con cadenza trimestrale, il
rilievo piezometrico e di qualita dell’acqua sotterranea mediante analisi
chimica dei parametri indicati nel Progetto, fino al momento del rilascio
del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 37. In ogni caso il
Comune potra richiedere, motivatamente, I’aumento sia della frequenza

delle letture sia delle analisi. La prima campagna di misura, che servira
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come termine di confronto per i1 successivi controlli, dovra essere
effettuata prima dell’inizio degli scavi.----------====-mmmmommmmm oo

I risultati dei rilievi piezometrico ed 1 certificati di analisi chimica
dovranno essere forniti al Comune entro i quindici giorni successivi alla
data di certificazione e tali dati, opportunamente elaborati per definire
I’andamento quantitativo e qualitativo dei corpi idrici sotterranei,
dovranno essere allegati alla relazione annuale sullo stato di
avanzamento dei lavori di cui al successivo art. 25.---------------mmmmmeum-

Al fini della tutela delle acque sotterranee all’interno dell’area di cava
non potranno esservi serbatoi di combustibili od altre sostanze
pericolose.

ART. 12 - STRADA DI ACCESSO - POLVEROSITA "---cmmmmmeeeeee

La ditta dovra provvedere all’esecuzione di un manto bituminoso sulla
strada di accesso dalla cava, a partire dalla viabilita pubblica, per una
lunghezza di almeno 100 m ed evitare, anche attraverso sistemi di
lavaggio degli automezzi, di sporcare la viabilita pubblica.----------------

Gli automezzi pesanti diretti o provenienti dalla cava potranno utilizzare
esclusivamente 1 percorsi previsti dagli elaborati di progetto. Lungo tali
percorsi dovranno essere adottati 1 sistemi di mitigazione delle polveri e
dei rumori indicati nella relazione di progetto. In ogni caso la
polverosita all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non
potra risultare superiore agli standards di qualita dell'aria fissati dalla
normativa vigente per l'attivita in questione, anche prevedendo, se

necessario, interventi di umidificazione della viabilita di cava. La Ditta,
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nel caso di umidita del terreno rimosso troppo bassa, dovra dotare i1
propri mezzi di trasporto di teli di copertura del carico.--------------------
ART. 13 - CONTENIMENTO DEL RUMORE-------------coceeeeeeee-
L'attivita estrattiva non dovra produrre emissioni sonore superiori ai
limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti per le diverse zone
acustiche present.-----------mmmm oo
ART. 14 - CONTROLLO ARCHEOLOGICOQO------=-==-==nnmnmmmeemem-
Nel caso di interessamento di aree assoggettate dal PSC-POC-RUE a
“controllo archeologico preventivo”, I’esercizio dell’attivita estrattiva e
subordinato al preventivo nulla-osta da parte della Soprintendenza ai
Beni Archeologici ed al rispetto delle prescrizioni da essa
eventualmente dettate. Tale nulla-osta deve essere richiesto con istanza
rivolta alla Soprintendenza e presentata al Museo Civico Archeologico
di Modena; copia del parere deve far parte della documentazione
AN SET ALV = === = oo oo oo e
TITOLO III°
ATTIVITA' ESTRATTIVA E DI RIPRISTINO
ART. 15 - SUPERFICIE DI CAV A-----om oo

La superficie interessata all'intervento ¢ di ......... mq, dei quali .......

La superficie destinata all’escavazione indicata al comma precedente si
riferisce all’ipotesi di utilizzazione anche di aree comprese nel rispetto
di cui all’art. 104 del D.P.R. 128/59 relativo alla viabilita pubblica e alle
linee elettriche esistenti; si richiamano pertanto le condizioni riportate ai

successivi artt. 19, 20 € 21.-------=-===mmmmmmmmmm oo
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ART. 16 - PROFONDITA' DI SCAVO
La profondita massima raggiungibile ¢ di ....... m rilevati rispetto
all'attuale piano campagna e riferiti al caposaldo inamovibile
individuato negli atti di progetto.---------=-=-==-mmmmmrm oo
ART. 17 - MATERIALI ESTRAIBILI-----------ome e oo

Il materiale estraibile € costituitoda ............... medi.oooooviniiinnn.... ,
misurati in cava. L’esatta quantificazione del materiale effettivamente
estratto, verra definita nelle relazioni annuali di cui al successivo art. 25.
A1 volumi cosi determinati del materiale estratto verranno applicate le
corrispondenti tariffe di cui al successivo art. 34.--------------mmmcmmmmo

ART. 18 - PRESENZA DI MATERIALE STERILE-------------------

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere
intercettati volumi significativi di materiali diversi da quello autorizzato,
ne dovra essere data comunicazione immediata al Comune al fine di
accertarne in contraddittorio la loro consistenza; cio anche ai fini della
decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all’art. 34 della
presente convenzione se tali materiali verranno accantonati per essere
riutilizzati durante 1 lavori di ripristino oppure smaltiti. Nel caso che
vengano commercializzati saranno soggetti all’onere di cui all’art. 34 e
non andranno in diminuzione del volume massimo estraibile.-------------

ART. 19 -TEMPI E FASI DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO---

Nella coltivazione e nel ripristino I’attivita seguira i programmi e le fasi
risultanti dal relativo progetto, ed in particolare:---------------==-----—---—-

- Tattivita di coltivazione avverra in tre lotti annuali successivi

1dentificati nel progetto;-----------mmmmmmm oo

10
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- alla fine del primo anno di esercizio dovra essere completato il primo

lotto d’escavazione ed eseguito il ritombamento di almeno il 50% della

superficie scavata, escluso il riporto del terreno vegetale;
- alla fine del secondo anno di esercizio dovra essere completato il
secondo lotto d’escavazione ed eseguito il ritombamento di almeno il
50% della sua superficie, escluso il riporto del terreno vegetale; dovra
inoltre essere completata la sistemazione del fondo del primo lotto,
compreso I'inerbimento e la piantumazione;-----------------==--=--—--——---

- alla fine del terzo anno di esercizio dovra essere completato il terzo
lotto d’escavazione ed eseguito il ritombamento di almeno il 50% della
sua superficie, escluso il riporto del terreno vegetale; dovra inoltre
essere completata la sistemazione del fondo del secondo lotto, compreso
I’inerbimento e la piantumazione;-----------=========-mmmsmm oo

- alla fine del quarto anno di esercizio 1’area di cava dovra risultare
completamente risistemata, con la realizzazione di tutti gli inerbimenti,
dei rimboschimenti, dei sentierie di ogni altra opera prevista nel
PLO GO0 = m === m oo

- il quinto anno sara riservato ad eventuali riprese e finiture, alla

sostituzione delle fallanze e alle cure colturali;
La ditta dovra comunicare 1’avvenuto completamento dei singoli lotti
d’ SCaAVAZIONE: - === o
ART. 20 - MODALITA’ DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE------
L’inizio delle escavazioni ¢ subordinato alla realizzazione delle opere

preliminari di cui al Titolo II° della presente Convenzione.---------------

11
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L’attivita di escavazione dovra essere effettuata in completa conformita
a quanto specificato negli atti di progetto.--------------=-=-mmmcmmmcmmmo-

In ogni momento della lavorazione il terreno agricolo di copertura dovra
risultare asportato per una distanza minima di 2 m dal ciglio superiore
del fronte di scavo e avere una pendenza minore o uguale a 30° misurati
sull’orizzontale. Tutte le operazioni dovranno comunque risultare tali da

garantire la stabilita dei fronti e la sicurezza degli operatori secondo

quanto previsto dalle vigenti norme di Polizia mineraria.
Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di
escavazione, la Ditta dovra porre sul fondo scavo, un caposaldo
inamovibile di controllo da mantenersi fino all’inizio delle opere di
FISIStEIMAZIONE === === = = = = oo o e
ART. 21 - MODALITA’ DEI LAVORI DI RIPRISTINO-------------

L’attivita di ripristino dovra essere effettuata in completa conformita a

quanto specificato negli atti di progetto.
Il quantitativo di materiale necessario per il ripristinoe di ......... mc.--

Considerate le modalita di ripristino dell’area estrattiva si ha un eccesso
di....... mc di materiale oltre a quello necessario per tali lavori. Questo
potra essere accumulato in cava ed essere utilizzato, entro il periodo di
validita della presente Convenzione, per maggiorl ripristini o
commerciallizato secondo quanto previsto dall’art. 28 comma 3 delle
NTA del PAE; in questo caso verranno applicate le tariffe regionali.----

(In alternativa: Considerate le modalita di ripristino dell’area estrattiva,
viene richiesto I’impiego di ........... mc di materiale da importare, in

aggiunta ai ......... mc presenti in cava. Il materiale di ripristino

12
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importato dovra possedere tutte le caratteristiche di idoneita ambientale
e tecnica necessarie, da dimostrarsi prima dell’utilizzo effettivo. In
particolare dovra essere inerte, non contaminato, proveniente da scavi di
profondita non superiore a 3 m, non contenente plastica, inclusioni di
asfalto ed altri materiali estranei. E* ammessa la presenza di una minima
percentuale di ciottoli o sfridi di laterizio e calcestruzzo, tale da non

ostacolare la normale crescita della vegetazione).

Il titolare dell’autorizzazione estrattiva ¢ incondizionatamente
responsabile della qualita dei materiali di ritombamento immessi negli
scavi, anche se conferitigli da terzi. Il terreno agricolo di copertura non

potra essere ceduto a terzi, ma dovra essere accantonato nell’area di

cava, per essere riutilizzato durante 1 lavori di ripristino.
L’inerzia della Ditta nei lavori di ripristino ambientale, come previsti
dall’art. 19, tale da compromettere la conclusione, anche parziale,
dell’attivita di recupero entro i tempi programmati pud comportare la
decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 16 della L.R. 17/91.-----

ART. 22 - LAVORI DI RIPRISTINO FINALE DIFFORMI---------

Nel caso in cui, a lavori di ripristino finale ultimati, fossero riscontrate,
da parte del Comune, difformita rispetto agli atti di progetto,
I'Amministrazione Comunale concede un termine massimo di 180 giorni
per la regolarizzazione; trascorso detto termine i1l Comune potra
procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la

somma versata a garanzia di cui ai successivi art. 35 e 36, facendo

gravare sull’esercente I’eventuale maggiore spesa.

ART. 23 - LAVORI DI MANUTENZIONE---------unvemmmmmmmmmnmnnnna-

13
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La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree e/o opere pubbliche
di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverra a cura e spese
della Ditta per tutta la durata dell’attivita estrattiva fissata all’art. 5 della
presente Convenzione, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al
precedente art. 22 e delle eventuali proroghe previste dall’art. 32. La
Ditta s’impegna a provvedere ad un’adeguata manutenzione delle
piantumazioni eseguite sulla base del progetto approvato, per un periodo
di almeno 2 anni dalla messa a dimora, indipendentemente dalla data di
scadenza della presente Convenzione.-------------==-===-mcmmmmmmmmm o

ART. 24 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA'-----------

La Ditta, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 17/91 ¢ obbligata:----------------

- ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza
della cava, nonché tutte le opere di ripristino cosi come previsto nel
PLO GO0 = m = m oo

- ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno
rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché
delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del

settore estrattivo;

- ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/0
riparare danni a beni ed attivita altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi,
ove occorresse, € le eventuali sanzioni amministrative.-------------------
Il mancato rispetto della convenzione comporta la sospensione della
validita dell’autorizzazione estrattiva di cui all’art. 2.---------------------

ART. 25 - RELAZIONE ANNUALE--------nnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeee

14
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La Ditta dovra presentare al Comune una relazione annuale sullo stato
dei lavori. Detta relazione dovra essere presentata entro il 30 settembre
di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovra
essere corredata dai seguenti elaborati:-------------==---mmmcmmomm -

- cartografia dello stato di fatto riferita al 15 settembre di ogni anno, con
lI'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di
ripristino e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e del
materiale sterile;-------==mmmm e

- computo metrico dei materiali estratti (distinti in materiale utile, sterile

e terreno agricolo di copertura);
- relazione sull'utilizzo dei materiali estratti, nonché sull'utilizzo di
materiali di provenienza esterna, impiegati per eventuali ritombamenti e
distinti per quantita € qualita.-------==--==mm-sm oo

La cartografia dello stato di fatto dovra essere redatta sulla base di
rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale
0, 1n caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.----------

Il quantitativo del materiale utile estratto, a tutto il 15 settembre e
indicato nella relazione, sara utilizzato per la determinazione dell'onere
di cui al successivo art. 34. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori
misure e controlli per verificare 1 dati forniti dalla Ditta.------------------

Analoga relazione, completa di elaborati e di documentazione
fotografica, dovra essere presentata in sede di istanza di svincolo della
garanzia fideiussoria come indicato all’art. 37. --------------—-cmmmmmeem

La relazione dovra contenere 1 risultati del controllo archeologico di cui

all’art. 14, a firma dell’archeologo incaricato.------------==--===-==-----—-
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TITOLO IV®°
CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 26 — COSTRUZIONI ACCESSORIE----------o-nemmeemeemeeee-
Per [IDesercizio dell’attivita estrattiva non sono necessarie le
autorizzazioni edilizie previste dalla L. R. 25/11/2002 n° 31 e
successive modifiche ed integrazioni.-------------==-====--commcmmmm-
Non necessitano quindi di autorizzazione le piste e la viabilita
provvisoria di accesso, 1’esecuzione dei piazzali, le opere di recinzione,
gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed 1 successivi lavori
A1 TIPSO, === m o oo
Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l’attivita estrattiva,
necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o
permanente, dovra essere dotato dello specifico provvedimento
autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni di legge in materia.----------==--===---mmmsm oo
Gli eventuali locali per il ricovero dei servizi igienici delle maestranze
dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali
dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformita alle
norme del D.P.R. 19 Marzo 1956 n. 303 e dovranno essere rimossi
entro la data di ultimazione dei lavori di ripristino di cui al precedente
art. 21.
ART. 27 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE
ARCHEOLOGICO O STORICO---=====n==nnmnmmnmmnmmnmmnmmmm e

Fermo restando quanto indicato dalla Soprintendenza archeologica per

le operazioni di controllo archeologico preventivo, di cui all’art. 14,
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qualora, durante le fasi di escavazione, venissero alla luce reperti di
interesse storico, archeologico o paleontologico, la Ditta ¢ tenuta
autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare
entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorita competente ai sensi di
legge. La stessa comunicazione dovra essere trasmessa, per conoscenza,
anche al Comune.----------=— oo

La Ditta ¢ tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti,
fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti. I lavori
potranno essere ripresi solo con benestare scritto della competente
1110 3 L B

In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potra essere concessa una
proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata
sospensione. Nel caso in cui eventuali ritrovamenti siano tali da rendere
necessaria una modifica alle escavazioni o alle risistemazioni, la Ditta
dovra presentare un nuovo piano di escavazione €/0 un nuovo progetto
di ripristino ai sensi del successivo art. 31 secondo capoverso.-----------

ART. 28 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI----------------

Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino dell'area oggetto
della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti
ritenuti tali, cosi come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o
presunta esistenza, la Ditta s’impegna a comunicarlo direttamente e
comunque tempestivamente alla competente Autorita Militare e al
Comune e a sospendere immediatamente 1 lavori. Questi potranno essere
ripresi solo col benestare scritto dell' Autorita Militare.---------------------

ART. 29 - RISCHI EMERGENTI-sssesessmmsmmsmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnns
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Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la
pubblica incolumita esplicitamente rappresentati dai funzionari addetti
ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al
responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare 1'insorto
rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della
successiva ordinanza che sara comunque regolarmente notificata.-------

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute
successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi
non conosciuti 0 non adeguatamente descritti in sede di documentazione
tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, il Comune potra
impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, che il titolare
dell’autorizzazione s’impegna ad eseguire e seguire, salva la

dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il

provvedimento.
ART. 30 = DANNI----m oo

Nel caso che, nell'esercizio dell'attivita, siano arrecati danni diretti e
rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti
pubblici o di pubblico interesse, il Comune notifichera all'interessato la
situazione di danno verificatasi con ordinanza per la riduzione in
pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attivita estrattiva. Qualora
tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procedera a
quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure di cui
al successivo art. 40 l'entita del danno procurato, il cui corrispettivo
finanziario sara versato al Comune a titolo di indennizzo. Analogo

indennizzo, determinato con le medesime procedure sara corrisposto nel
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caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all’evento
dannoso e percio non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.
La Ditta esclude fin d’ora il Comune da ogni responsabilita in caso di
danni a terzi derivanti o collegati alle attivita esercitate nella cava di cui
alla presente CONVENZIONE. -----====-=mmmm oo
TITOLO V°
VARIANTI, PROROGHE E DEROGHE AL PROGETTO

ART. 31 - VARIANTI AL PROGETTO-----=--==---n oo

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione,
varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di ripristino finale
esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano
imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino
variazioni della perimetrazione dell’area autorizzata, delle caratteristiche
geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale estraibile.-

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di
ripristino finale sara considerata come nuovo piano €/0 progetto e per
essere autorizzata dovra seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91
agli artt. 11,12,13,14. In questo caso la Ditta dovra assumersi gli oneri
residui previsti nella presente Convenzione che dovranno venire a far
parte del Progetto di variante e della relativa nuova Convenzione che
sostituira,a tutti gli effetti, la presente. A tale scopo dovra essere
accertato, in contradditorio fra la Ditta ed il Comune il tipo e I’entita dei
lavori costituenti onere residuo mediante apposito verbale di
CONSEALAZIONE === == === = o o o oo o e

ART. 32 - PROROGA DELLA CONVENZIONE
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Qualora si dovesse verificare la necessita di una proroga
dell’autorizzazione, cosi come prevista all’art. 15 comma 2 della L.R.
17/91, la presente Convenzione si intende prorogata anch’essa nei tempi
e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione; le eventuali proroghe
non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni 1.
ART. 33 = DEROGHE-------- e e e e
L’attivita estrattiva in progetto prevede il pieno rispetto delle distanze di
cui all’art. 104 del D.P.R. 128/59 ed 1l rispetto delle distanze dai confini
di proprieta. L’escavazione in deroga dalle distanze previste dall’art.
104 ¢ subordinata al rilascio di specifica autorizzazione provinciale.
L’eventuale escavazione in deroga, in assenza della prescritta
autorizzazione ¢ abusiva e passibile delle sanzioni previste dalle vigenti
leggi. L’escavazione in deroga alle distanze dai confini di proprieta ¢
subordinata all’assenso dei confinanti.-------------==--=--mmmmmmmmmm oo
TITOLO VI°
ONERI E GARANZIE

ART. 34 - TARIFFE
La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in un’unica
soluzione, entro e non oltre il 15 ottobre, una somma in conformita alle
tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. comma 2 della
L.R. 17/91. Detta somma sara aggiornata secondo 1 tempi e 1 modi
previsti con provvedimento dalla Giunta Regionale.------------------------

Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione

annuale di cui al precedente art. 25.-----------mmmcom oo

20



VARIANTE GENERALE PAE 2008 — ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONVENZIONE ESTRATTIVA

Il mancato versamento dell’onere derivante dalle tariffe di cui ai
precedenti punti alla scadenza fissata comporta I’automatico avvio della
procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16
L.R. 17/91) nonché [P'automatica sospensione della validita
dell’autorizzazione all’attivita estrattiva, previa diffida ad ottemperare
entro dieci giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di
notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della
diffida; un’eventuale prosecuzione dell'attivita dopo detta scadenza ¢

considerata come attivita svolta abusivamente.

ART. 35 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA
CONVENZIONE---==-nnsnnmmmmm e e

A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente
Convenzione la Ditta dovra prestare al Comune, alla firma del presente
atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso
SPECIICALE. - m - mm oo
a) I’ammontare della garanzia di cui sopra ¢ stabilito in Euro
.............................. (e e e )

corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal
Computo metrico estimativo allegato al progetto per I’esecuzione delle
opere di ripristino della cava.-------=---mmmomm oo

b) la garanzia di Euro ...

cui al precedente comma ¢ costituita per mezzo di fideiussione bancaria

| P contratta in data ..................... presso
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restando la possibilita di cambiare Istituto fideiussore, dandone
comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a
pena di decadenza.-------------=m o m

¢) la Ditta dovra effettuare tutti 1 rinnovi tacitamente e automaticamente
fino al rilascio della prescritta liberatoria di cui al successivo art. 36.---

d) entro 15 giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la Ditta
dovra fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall’istituto
fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il
valore e la scadenza della garanzia prestata. La mancata attestazione di
cui alla precedente lettera c), nei termini ivi previsti, comporta 1’avvio
della procedura di decadenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 16
della L.R. 17/91 e I’eventuale successivo incameramento delle garanzie.
e) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio le seguenti
ClausOle:-—-mm oo

- 1l mancato versamento da parte della Ditta della garanzia del premio o
del costo annuo delle fideiussioni non infirma le obbligazioni nei
confronti del Comune di Modena, dell'Istituto o Compagnia fideiussore;
- indipendentemente da qualsiasi fatto secondario o clausola solo il
Comune di Modena ¢ autorizzato a dichiarare la sussistenza delle

condizioni per lo svincolo della fideiussione e quindi per la cessazione

dell'efficacia della garanzia a proprio favore;
- fintanto che i1l Comune non abbia autorizzato lo svincolo della
fideiussione, I'Istituto o la Compagnia che ha prestato la garanzia
accetta incondizionatamente di mettere a disposizione del Comune una

qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa
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trasmessa all’Istituto o Compagnia con lettera raccomandata, sia
motivata da  dichiarate  inadempienze  delle  obbligazioni
convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di
sistemazione, cosi da rendere inevitabile l'intervento diretto o sostitutivo
del ComUNE;--======mmmm e e

- I'Istituto fideiussore si impegna a soddisfare 1'obbligazione assunta su
richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo
anticipo, con esclusione del beneficio di cui all’art. 1944 comma 2 del
Codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;--------------------

f) all’inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al
precedente art. 25 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere

di ripristino finale, si provvedera alla corrispondente eventuale

riduzione del valore della garanzia fideiussoria.
Contestualmente al deposito della garanzia fidejussoria sopra indicata,
verranno svincolate quelle presentate indata ........................ o

ART. 36 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DELLE
PIANTUMA ZIONI - oo

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni, da eseguire sulla
base del progetto approvato, per un periodo di 2 anni dal momento della
conclusione di tutte le opere di rimboschimento, documentate da una
comunicazione di fine lavori, la Ditta dovra prestare alla firma della
presente convenzione, ulteriore fideiussione di Euro ....................
(P ), pari al
20% dei costi di rimboschimento € manutenzione, da mantenere per 1 2

anni successivi al completamento delle opere di risistemazione; tale
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garanzia ¢ costituita a mezzo di fideiussione bancaria n. ..................

contratta in data ...l presso la

restando la possibilita di cambiare istituto fideiussore, dandone

comunicazione al Comune entro dieci giorni dall'avvenuto

cambiamento, a pena di decadenza.
Il contratto fideiussorio dovra contenere le clausole indicate al punto c)
d) ed e) del precedente art. 35.-----------m-mmmmm o

Contestualmente al deposito della garanzia fidejussoria sopra indicata,
verranno svincolate quelle presentate indata ........................ jmmmmm-

ART. 37 - SVINCOLO DELLE GARANZIE PER GLI OBBLIGHI
DELLA CONVENZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 35 E 36-------

Lo svincolo delle fideiussioni ¢ regolato come segue:----------------------

- a completa ultimazione dei lavori di ripristino di cui agli atti di
progetto e previa richiesta della Ditta corredata da un’attestazione di
ultimazione lavori a firma del Direttore responsabile e dalla relazione di
cui al precedente art. 25, il Comune liberera la garanzia di cui all’art. 35,
contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente
Convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori
dovra risultare dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
Comune sulla base di apposito procedimento di verifica finale; detto
certificato sull'accettabilita o meno dei lavori di sistemazione deve
essere notificato all'interessato entro 90 giorni dalla data di protocollo di
ricevimento della richiesta di cui al comma precedente. Trascorsi due

anni dal completamento delle opere di ripristino, il Comune, previa
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richiesta della Ditta, verifichera lo stato di attecchimento delle
piantumazioni e provvedera a liberare la garanzia di cui all’art. 36.-----

Il buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta
manutenzione dovra risultare da apposito certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal Comune sulla base di apposita verifica. Detto
certificato dovra essere notificato alla Ditta entro 90 giorni dalla data di
protocollo di ricevimento della richiesta. Gli oneri per le eventuali spese
tecniche quali rilievi topografici, della rumorosita, indagini geotecniche
e chimiche che il Comune ritenga necessarie e funzionali
all’accertamento della regolare esecuzione delle opere realizzate saranno
a carico della Ditta.----------=m oo

ART. 38 - VIGILANZA E CONTROLLI-------=--=-nememmmmme oo

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli
dovra avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovra
fornire direttamente o attraverso il Direttore responsabile ogni
chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

ART. 39 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI---------------

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve
intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai
Regolamenti comunali, dalle Direttive provinciali e regionali, nonché
dalla vigente legislazione sia regionale sia nazionale.----------------------

ART. 40 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita
all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la

presente Convenzione, le parti si rimettono sin d’ora alla decisione di un
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collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, 1 quali
sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro. Detto collegio
decidera la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell’art.
822 del C.p.c. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo
arbitro, questi sara nominato dal Presidente del Tribunale di Modena. La
decisione dovra avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.--------

ART. 41 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 22 della L. R. 18/91 n. 17.----

Le attivita di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree
di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle
sanzioni penali di cui al D.Lgs. 3 aprile 1996 n. 152 nonché agli
ulteriori provvedimenti di cui alle circolari e leggi regionali.--------------

ART. 42 — CESSIONE DELLE AREE (Ove previsto)-------======n----

La Ditta come da specifica dichiarazione del ................ , dovra cedere
al Comune di Modena I’area interessata dalla presente convenzione al
termine delle opere di risistemazione di cui in progetto.--------------------
(In alternativa se riguarda aree all’interno del Polo 5.1: Ai sensi della
convenzione sottoscritta dagli attuatori del P.P. “Polo Estrattivo 5.1 —
Pederzona”, fra 1 cui firmatari risulta la DITTA, la DITTA stessa si
impegna fin d’ora a cedere al Comune di Modena, a titolo gratuito, le
aree destinate agli interventi di rinaturalizzazione come indicato negli
attl di Progetto).——---mm-mmmm oo

La cessione dell’area di cui sopra avverra in qualsiasi momento il

Comune lo richieda; la cessione delle aree avverra a seguito di semplice
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richiesta del Comune di Modena, al termine delle escavazioni e delle
opere di risistemazione ambientale, inverdimenti compresi.---------------
La DITTA si impegna inoltre, fin d’ora, a trasferire il possesso delle
aree di cui sopra anche prima del trasferimento della proprieta, nel
momento in cul il Comune lo richiedesse.-----------==--==--mmcmmmmmmmmeeeo
I frazionamenti delle aree restano a cura e spese della DITTA; gli Atti di
cessione restano a carico del Comune di Modena.--------------------- —--—-
TITOLO VII°
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 43 - REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI------=nnsnnenmennnee
La ditta dovra effettuare a proprie spese la registrazione
dell’autorizzazione all'Ufficio del Registro dandone attestazione idonea
al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.--------------------
La presente Convenzione dovra essere registrata con imposta in misura
fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R.
16/10/1972 0. 634 m-mm-mm e
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Ditta.-------
Modena, li
PER IL COMUNE PER LA DITTA
Il Dirigente Responsabile del

Servizio Risorse e Territorio
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